「天車軌道鋼索增設」採購規範
(購案編號114T-0616，申購人員：錢冠助   ext 2864)
一、用途及現況說明：
    軋鋼廠D-bay之18-26柱增設安全母索，俾利人員於天車軌道上行走可掛勾，以
    防安全。
二、工作範圍：
    軋鋼廠D-bay之18-26柱增設安全母索。
三、承攬商施工注意事項：
  1.配合本公司時間於2日前電話通知進行施工，每次作業以8小時計，工作天總共
    不得超過3天。
  2.廠商使用之鋼索其材料規格需符合CNS 941 G3011(JIS G-3525)規定，尺寸須與本
    公司所指定者相符，若所交之鋼索與本公司規範不符，廠商須立刻更換。
  3.使用之鋼索規格為JIS6xFi(29)B-IWRC,d 3/8”x100M。
  4.需使用吊環螺栓固定於廠內柱上後(共9柱)再使用鋼索貫穿全部吊環。
  5.承攬商施工完，作業區域之廢棄物、垃圾、施工工具及零件，需負責清潔恢復原狀。      
四、承攬商安全衛生管理規定：
  1.承攬商必須遵照本公司「承攬商安全衛生管理規則」之相關規定，辦理有關
    本案之安全衛生管理事項，本規則並列為承攬契約之一部分，違反者本公司
    將予以處分罰款，承攬商不得異議。
  2.本公司於施工作業前，須召開「唐榮公司承攬商安全衛生協議組織會議」，
    承攬商不得拒絕派員參加協議組織會議，且在未召開協議組織會議前，承攬
    商不得擅自展開作業。
  3.承攬商應為其所僱用之勞工辦理勞保及投保500萬元（含）以上之團體
    保險，未依規定辦妥保險者，本公司將要求承攬商作業人員立即停止工作，
    並得強制驅離本公司，且對違規之承攬商再予以處分。
  4.承攬商工作人員需進入本公司作業累計達10個工作日以上者，須先洽請業
    務主辦單位依本公司「唐榮公司承攬商工作證申辦與管理作業規定」申請「承   
    攬商工作證」，再持證刷卡進廠作業。
  5.作業安全衛生人員，並指派工作場所負責人，負起職業安全衛生法規之雇主
    責任，並綜理安全衛生工作，實施自主管理。
  6.承攬商所核派之安全衛生管理人員或工作場所負責人應於每天展開作業
    前對其所工作人員實施承攬作業環境及危害因素告知，且應有書面資料及簽       
    名等紀錄留存。
  7.承攬工作期間，工作場所負責人及職業安全衛生管理人員不得任意離開作業  
    場所，且職業安全衛生管理人員於每日開工前及作業中，應巡視、檢視相關      
    工作場所一次(含)以上，並將巡視結果記錄存查以供查核。
  8.承攬商車輛必須遵守本公司門禁管制規定，聽從本公司保全公司守衛人員指  
    揮進廠，於廠區內行車不得超速，並依權責單位指定地點停放。 
五、廠商投標資格及注意事項：※投標時廠商需依項目出示證明，如未出示證明視同不合格。
  1.職業安全衛生管理人員證明文件(丙種職業安全衛生業務主管以上)。
  2.急救人員安全衛生教育訓練結業證書。
  3.需連絡承辦人員，實地勘察了解確認。
六、付款及處分：
    1.自驗收合格後付款，一次付清。
    2.須付一年保固書：(驗收合格日起算)。
    3.違約處分：
    (1)逾期罰款：每逾期限1天，罰款總價之1/1000。
    (2)損害賠償：
      (2.1)承攬商人員因不正當之操作導致損壞設備、器具等概由本公司
           依設備受損狀況估算金額，由合約總價扣除之。
      (2.2)承攬商應遵守本合約有關之規定，如承攬商及其人員違反該規
           定時，則依照合約規定辦理。
      (2.3)除本合約另有規定外，所有應扣承攬商之罰款及賠償費用均由
           合約總價中抵扣，如不敷抵扣時，承攬商應於接獲本公司通知 
           後10日內繳付。
    (3)承攬商如有下列各項情事之一者，本公司得終止本合約。
      (3.1)承攬商對於本公司合約執行之工作，無故停止工作或進行遲
           滯，故意拖延，本公司認為不能如期完工者，或承攬商人員不 
           遵守本公司有關之管理規定經屢勸不聽者。
      (3.2)承攬商遭遇特殊變故，本公司認為不能繼續履行本合約者。
      (3.3)承攬商如受破產宣告或其他變故，自行要求終止本合約者。
      (3.4)承攬商對本公司交付製作之工作，經主辦單位鑑定有蓄意偷工
           減料之情況發生者。
      (3.5)承攬商因各項原因而終止合約後，除另有規定者外，本公司得
           同時予以3年拒絕往來之處分。








工  料  分  析  表(A)
工程名稱: 天車軌道鋼索增設
	材 料 費：

	品   名
	規       格
	單位
	數量
	單 價
	總 價
	備  註

	鋼索
	JIS6xFi(29)B-IWRC,
d 3/8”x100M
	式
	1
	
	
	

	五金雜項
	手工具、電動工具、不鏽鋼自攻螺絲
	式
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	材料費合計：        元

	表號：DU010A




工  料  分  析  表(B)
購案名稱: 天車軌道鋼索增設
	人工費：

	工         別
	單  位
	數 量
	單 價
	總 價
	備  註

	管鉗工
	工
	12
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	機  具  名  稱
	單  位
	數 量
	單 價
	總 價
	備  註

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	勞工安全衛生及管理費:

	人工費合計:              元

	表號：DU019


工料分析表(A)+(B)=          元
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