工程、勞務、特殊財物

招標投標及契約文件(一)
     （2021/5/12修訂）
本文件為唐榮鐵工廠股份有限公司（以下簡稱本公司）招標、廠商投標及決標後簽訂契約三用文件。決標後由本公司使用決標欄位並附具必要之招標、投標及決標文件依規定蓋章後即完成與得標廠商之簽約手續，不必再經得標廠商簽名或蓋章。

1、 採購案號：114SA-0317-2
2、 招標標的名稱及數量摘要：SPL邊導系統更新1式
3、 投標資格：投標廠商須具廠商登記或設立之證明及納稅證明。

4、 領取招標文件：親自領取者，應於辦公時間內，向本公司褔利社價購領取；郵購者應檢附工本費及貼足回郵信封，以限掛寄本公司褔利社函購(信封上註明郵購案號)。
5、 收受投標文件之場所及截止期限：標封應註明開標時間及案號，於開標當日中午12:00前送（寄）達本公司警衛室。
6、 開標時間及地點：民國114年4月29日14時30分於行政大樓地下1F開標室。
7、 押標金：無

8、 工本費：新台幣28 元正。

9、 其餘規定請詳閱投標須知及相關附件。
10、 招標文件內容，投標廠商不得擅自增刪，如有不同，概以本公司公布版本為準。
11、 本案為第3次開標。

12、 本案招標公告登於www.tangeng.com.tw
13、 現場申購人員：李俊賢           分機：2832/2835
      採購單位聯絡人：陳瑞玉          分機：1261
(shingu@mail.tangeng.com.tw)
唐榮公司採購處處長簽名或蓋章
               日期：中華民國114年4月23日
	表號：DU014B


工程、勞務、特殊財物
招標投標及契約文件(二)
投標廠商投標如下(以下各項由投標廠商填寫並簽署後投標)
1、 採購案號：114SA-A0317-2
2、 招標標的名稱及數量摘要：SPL邊導系統更新1式
3、 投標廠商名稱： 
4、 投標廠商地址：
5、 投標廠商負責人：

6、 投標廠商聯絡人：               電話：              傳真：
7、 投標廠商營業登記統一編號：
8、 投標總標價(未稅)：新台幣  億   仟   佰   拾   萬   仟   佰   拾   元整
9、 其他事項如附件。
投標廠商章及負責人章：
                  日期：中華民國   年   月    日
決標簽約如下(以下各項由本公司填寫並簽署後完成簽約)
1、 契約編號：114SA-A0317-2
2、 決標標的名稱及數量摘要：SPL邊導系統更新1式
3、 履約期限：如規範。
4、 履約保證金(5%)：
5、 契約金額(未稅)：新台幣  億    仟    佰    拾    萬    仟    佰    拾    元整
6、 其他事項如附件。
唐榮公司蓋章：

                          日期：中華民國   年   月   日

	表號:DU017


工程、勞務、特殊財物

招標投標及契約文件(二)
投標廠商投標如下(以下各項由投標廠商填寫並簽署後投標)
1、 採購案號：114SA-B0317-2
2、 招標標的名稱及數量摘要：SPL邊導系統更新1式
3、 投標廠商名稱： 

4、 投標廠商地址：
5、 投標廠商負責人：

6、 投標廠商聯絡人：               電話：              傳真：
7、 投標廠商營業登記統一編號：
8、 投標總標價(未稅)：新台幣   億   仟   佰   拾   萬   仟   佰   拾   元整
9、 其他事項如附件。
投標廠商章及負責人章：
                 期：中華民國   年   月    日
決標簽約如下(以下各項由本公司填寫並簽署後完成簽約)

1、 契約編號：114SA-B0317-2
2、 決標標的名稱及數量摘要：SPL邊導系統更新1式
3、 履約期限：如規範。
4、 履約保證金：
5、 契約金額(未稅)：新台幣  億   仟   佰   拾   萬   仟   佰   拾   元整
6、 其他事項如附件。
唐榮公司蓋章：

                         日期：中華民國   年   月   日

	表號:DU018


投標標價清單
投標廠商名稱：

本清單應依下列規定填寫：
一、由投標廠商填寫後投標。其中項目、標的名稱、規格及數量各欄得由本公司先行填寫供廠商投標。本清單可由廠商自行影印加頁填寫。
二、本清單所標示之總價，應包括招標文件所規定之所有應由廠商得標後辦理之履約事項之價金，不論該等事項是否已於本清單明確標示。
三、有下列情形者，應分項填寫本清單：招標文件規定應分項標示價格之項目。
四、投標標的產地(敘明國家或地區)：
五、續前項，屬進口者，其出口國家或地區：

六、投標標價清單：得由投標廠商另備如附件。
七、標價條件：依招標文件之規定。
八、契約價金受款人名稱：
九、契約價金受款人地址：
	項目
	標的名稱、規格及型號
	數量
	單價
	本項總價

	
	SPL邊導系統更新
	1式
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	總標價新台幣(未稅)：   億   仟   佰   拾   萬   仟   佰   拾   元整


(招標文件允許以外幣報價者，上述新台幣幣別得予調整)  表號:DU016
附件一                 SPL邊導系統更新 採購規範
1、 用途：
1. 因SPL邊導系統已老舊，機板皆為停產狀態，產線易常出現送捲訊號不良導致收卷不齊之現象，故將原系統更新升級。
2. SPL邊導控制系統EMG更新，CPC原為EVK2更新成EVK3，電控更新為數位控制器。
3. 邊導系統控制箱、光源及光源控制板更新。
2、 工程用料：
	Sensor Positioner
	EVK3-SE800L004
EVK3-SE800R004
EVK光電SENSOR 左/右
	

	LED Light Emitter
	LLS875/01 LED光源
	

	Mounting.
	LLS.051 –LLS專用支架
	

	Digital Controller
	iCON-XE01.0 with Touch Panel,

iCON-VS03,

數位控制器(不含通訊)及觸控螢幕,回拉控制專用程式
Special Program :

1) reversing control-回拉功能
2) To ABB - supply 3 DO and 2 AO to ABB Stressmeter System 

-DO:Ready/Measuring Equipment/LLS

-AO:strip edge positionOP/DS,0-20mA
	

	Stroke Transducer
	KLW300.012 –位置回授電阻尺
	

	Offset Portentiometer
	SPW2 0-100 位置調整電位計
	

	光源防護架
	
	

	KLW底座及保護蓋
	
	

	CANBus Cable
	
	


3、 施工說明：
1. 原系統EVK2整組拆除，固定架沿用替換為EVK3，並調整感測器位置及水平。
2. EVK控制器及光源控制機板更新，電力線路保留，CANBus線路重拉更新。
3. 底座光源燈座更換為LLS875/01，並加上保護蓋。
4. 原電阻尺更新為KLW300.012。
5. 須配合ABB片型系統，將DI(ControlSystem OK、Ready、Light OK)、AI(Strip.Pos.DS、Strip.Pos.OP)訊號給ABB系統。
6. EMG系統測試及配合ABB片型系統通訊與參數修正。
7. 工程進度表:
	SPL 工程預定進度表

	項目          日期
	第一天
	第二天
	第三天
	第四天

	拆除舊SENSOR、原控制線路、光源燈座、控制箱體
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	安裝EVK sensor、光源燈座、電位計
	
	
	
	

	新控制線路拉配線
	
	
	
	

	控制箱安裝固定
	
	
	
	

	調整系統精準度
	
	
	
	

	生產運轉測試
	
	
	
	


4、 承攬商應遵守之安全衛生管理規定：
(1)、 承攬商必須遵照本公司「承攬商安全衛生管理規則」（以下簡稱本規則）之相關規定，辦理有關本案之安全衛生管理事項，本規則並列為承攬契約之一部分，違反者本公司將予以處分罰款，承攬商不得異議。本規則亦公告於本公司網站供查閱。
(2)、 本公司於施工作業前，須召開「唐榮公司承攬商安全衛生協議組織會議」(以下簡稱協議組織會議)，承攬商不得拒絕派員參加協議組織會議，且在未召開協議組織會議前，承攬商不得擅自展開作業。
(3)、 承攬商應為其所僱用之勞工辦理勞保及投保500萬元(含)以上團體保險，未依規定辦妥保險者，本公司將要求承攬商作業人員立即停止工作，並得強制驅離本公司，且對違規之承攬商再予以處分。
(4)、 承攬商工作人員需進入本公司作業累計達10個工作日以上者，須先洽請業務主辦單位依本公司「唐榮公司承攬商工作證申辦與管理作業規定」申請「承攬商工作證」，再持證刷卡進廠作業。
(5)、 承攬商應設置職業安全衛生人員，並指派工作場所負責人，負起職業安全衛生法規之雇主責任，並綜理安全衛生工作，實施自主管理。
(6)、 自開工日起承攬商所核派之安全衛生管理人員或工作場所負責人應於每天展開作業前對其所屬工作人員實施承攬作業環境及危害因素告知，且應有書面資料及簽名等紀錄留存。
(7)、 承攬商在承攬工作期間，工作場所負責人及職業安全衛生管理人員不得任意離開作業場所，且職業安全衛生管理人員於每日開工前及作業中，應巡視、檢視相關工作場所一次(含)以上，並將巡視結果記錄存查以供查核。
(8)、 承攬商有在本公司各類特殊環境作業場所工作時，必須依照本公司相關規定填報工作許可單，經核可後才可施工。
(9)、 承攬商車輛必須遵守本公司門禁管制規定，聽從本公司保全公司守衛人員指揮進廠，於廠區內行車不得超速，並依權責單位指定地點停放。
5、 承攬商應遵守之工作保險規定：
承攬商得標承攬之一般外包工程或勞務作業案件皆須強制投保「團體意外險」或「雇主補償契約責任險」，詳如附件二。
6、 工作價款：
工事採責任施作，功能實體完工驗收，所列之材料器材、人工，僅供報價參考，承攬商於投標前，應至本課(軋鋼儀電課)會同承辦人員勘察施作要件，承攬商對本公司實際作業內容，於決標後如有任何疑問或不明之處，概以本公司之解釋為依據，若有衍生之費用增加時，由承攬商自行吸收。
7、 驗收條件：
(1)、 承攬商完成工作後，與本公司人員、現場操作進行運轉測試，現場穩定連續運作1個月且無出現異常情況後，即工程驗收合格。
(2)、 承攬商需提供本案電路圖、EMG軟體(含人機、控制器)及系統程式備份檔一式三份之紙本文件及電子檔一份，為文件驗收合格。
(3)、 驗收完成後，若現場尚有關於本案須盡善之事宜，承攬商需無條件配合。
8、 保固及付款辦法：
(1)、 交貨時，需附上生產或出貨證明文件、產品保固書，合格後本公司付款70%。
(2)、 承攬商於施工完成且工程及文件皆驗收合格後，附上工程保固書，本公司付款30%。
9、 教育訓練
承攬商需提供本案4梯次各2小時，共8小時之教育訓練課程。
10、 交貨、施工及逾期罰款：
    (1)、交貨期：訂約後，200天內完成交貨，每逾期一天，罰款合約總金額千分之一。
    (2)、逾期罰款：本案配合現場停機時施工，交貨後1年內安排施工，施工期累計4天，每逾期一天，罰款合約總金額千分之一。
    (3)、承攬商若有不遵守本公司相關之管理規定經屢勸不聽者、或無故缺工達3次以上、或對於本公司交付之工作無法配合，或故意拖延或停止工作，或有蓄意偷工減料情形，本公司認為承攬商已無意願或無能力如期完工者，本公司得逕行終止合約，並拒絕往來3 年之處分。
工  料  分  析  表(A)
購案名稱: SPL邊導系統更新
	材 料 費：

	品  名
	規     格
	單位
	數量
	單 價
	總 價

	Sensor Positioner
	EVK3-SE800L004
EVK3-SE800R004
EVK光電SENSOR 左/右
	SET
	1
	
	

	LED Light Emitter
	LLS875/01 LED光源
	
	
	
	

	Mounting.
	LLS.051 –LLS專用支架
	
	
	
	

	Digital Controller
	iCON-XE01.0 with Touch Panel,

iCON-VS03,
	
	
	
	

	Stroke Transducer
	KLW300.012 -位置回授電阻尺
	
	
	
	

	Offset Portentiometer
	SPW2 0-100 -位置調整電位計
	
	
	
	

	光源防護架
	
	
	
	
	

	KLW底座及保護蓋
CANBus Cable
	
	
	
	
	

	EMG機板
	Electronic,EVK 3.11.1
	只
	1
	
	

	EMG控制器
	iCON-XE01.0
	Set
	1
	
	

	鏡頭
	Alternating Lighting Receiver, LS 13.02/14.02
	組
	1
	
	

	材料費合計:

	表號:DU010A


	工  料  分  析  表(B)

	購案名稱: SPL邊導系統更新

	人工費：

	工               別
	單位
	數量
	單價
	總價
	備註

	拆除舊EVK2、安裝固定新EVK3
	工
	
	
	
	

	安裝LED光源及防護架
	工
	
	
	
	

	更新電阻尺、電位計及位置校正
	工
	
	
	
	

	安裝EMG控制系統配電盤
	工
	
	
	
	

	程式參數調整及測試
	工
	
	
	
	

	AO、DOtoABB系統訊號拉線及測試
	工
	
	
	
	

	原系統線路更新
	工
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	勞工安全衛生費用：

	管     理     費：

	總   計：

	
	表號：DU019


材料費(A表)+人工費(B表) =
             唐榮公司承攬商投保規定
一、承攬商得標承攬之一般外包工程或勞務作業案件皆須強制投保「團體意外險」或「雇主補償契約責任險」
(一)承攬商投保「團體意外險」，主要內容應符合下列規定:

1.保險單之要保人應為雇主，被保險人包含承攬商雇主及其受雇人名冊（含點工、臨時工）。
2.要保金額每人不得低於新台幣500萬元。
3.本規範條文所稱之「受僱人」係指在一定或不定之期限內，接受被保險人給付之薪津工資而服勞務，且年滿15歲之人員。
4.若承攬商將工事再轉包，則團體意外險保單之被保險人應包含再承攬人及該再承攬人之受僱人。或由再承攬人比照本案承攬商投保之「團體意外險」內容對再承攬人之受僱人員單獨投保。
5.本案施工前，承攬商應主動出示保單正本與影本供公司審核；若相關保單有中途退保、解約、或修訂變更保單內容時，承攬商應主動出示新保單或修訂完成之保單，否則即視同違約。本公司承辦人員審核保單無誤後退還正本，影本則由本公司留存。
(二)承攬商投保「雇主補償契約責任險」，主要內容應符合下列規定:
1.保單應載明承攬商承攬本案之契約名稱及主要內容。
2.要保金額每人不得低於新台幣500萬元
3.被保險人之受僱人在保險期間內因執行職務發生意外事故遭受體傷或死亡，保險公司對被保險人依「意外事故補償規則」之約定給付。
注意:「意外事故補償規則」必須載明所有受僱人名冊（含點工、臨時工）之補償金核定表。
4.保險單所稱之「受僱人」係指在一定或不定之期限內，接受被保險人給付之薪津工資而服勞務，且年滿15歲之人而言。
5.若承攬商將工事再轉包，則本案「雇主補償契約責任險」保單之受僱人應包含再承攬人及該再承攬人之受僱人之體傷或死亡。或由再承攬人比照本案承攬商投保之「雇主補償契約責任險」內容單獨投保。
6.投保範圍應包含承攬商依勞動基準法規定之賠償責任。
7.若雇主參與現場督導管理或實際作業時，應投保人身意外險且要保金額不得低於新台幣500萬元，
8.本案施工前，承攬商應主動出示保單正本與影本供公司審核；若相關保單有中途退保、解約、或修訂變更保單內容時，承攬商應主動出示新保單或修訂完成之保單，否則即視同違約。本公司承辦人員審核保單無誤後退還正本，影本則由本公司留存。
二、承攬商得標承攬案件之作業場所屬於較高複雜性或危險性之外包工程或勞務作業，雇主應視需要投保「雇主意外責任險」
承攬商投保「雇主意外責任險」，主要內容應符合下列規定:

1.保單應載明承攬商承攬本案之契約名稱及主要內容。
2.要保金額規定如下:

(1)每人限額不得低於新台幣500萬元、
(2)每一個人體傷或死亡之保險金額最高限額不得低於500萬元
(3)每一事故傷亡之保險金額不得低於1,000萬元
(4)保險期間內最高賠償金額不得低於2,000萬元
3.被保險人之受僱人在保險期間內因執行職務發生意外事故遭受體傷或死亡，依法應由被保險人負責賠償而受賠償請求時，保險公司對被保險人負賠償之責。
4.保險單所稱之「受僱人」係指在一定或不定之期限內，接受被保險人給付之薪津工資而服勞務，且年滿15歲之人而言。
5.若承攬商將工事再轉包，則雇主意外責任險保單之受僱人應包含再承攬人及該再承攬人之受僱人之體傷或死亡。或由再承攬人比照本案承攬商投保之「雇主意外責任險」內容單獨投保。
6.投保範圍應包含承攬商依勞動基準法規定之賠償責任。
7.若雇主參與現場督導管理或實際作業時，應投保人身意外險且要保金額不得低於新台幣500萬元。
8.本案施工前，承攬商應主動出示保單正本與影本供公司審核；若相關保單有中途退保、解約、或修訂變更保單內容時，承攬商應主動出示新保單或修訂完成之保單，否則即視同違約。本公司承辦人員審核保單無誤後退還正本，影本則由本公司留存。
投標須知
以下各項招標規定內容，由本公司填寫，投標廠商不得填寫或塗改。

招標文件內容，投標廠商不得擅自增刪，如有不同，概以本公司公布版本為準。

一、
本案採購標的:SPL邊導系統更新1式(案號:114SA-0317-2) 
二、
全份招標文件包括:

 1.招標投標及契約文件(一)(二)。

 2.投標須知。

 3.投標標價清單。

 4.採購規範。

廠商投標同意完全依照唐榮公司之全份招標文件辦理。如有增刪文字或附記條款，增刪部份，無效；附記部份，視為無記載。

三、「採購契約通則」及「唐榮鐵工廠股份有限公司承攬商安全衛生管理規則」於購案決標後視為合約之一部分，請廠商自行於本公司官網(www.tangeng.com.tw)>專區網站>採購專區>相關文件下載使用。

四、
招標方式為:☑公開招標□議價或比價□選商採購。

開標方式採二階段開標，第一階段審查投標廠商資格文件及投標規範，合格者始可參與第二階段價格標。各申購單位得視需要，將第一階段與第二階段開標分別於不同時間辦理，但需於採購規範中敍明。

五、投標文件之填寫及送達：

1.投標廠商應依規定填妥（不得使用鉛筆）本招標文件所附招標投標及契約文件、投標標價清單，連同資格文件、規格文件及招標文件所規定之其他文件，密封後投標。

2.投標文件須於投標截止期限前，以郵遞或專人送達本公司於招標投標及契約文件上所指定之場所。

投標廠商應自行估算寄達或送達時間，逾期本公司不受理。投標文件因未書明開標時間及案號，而致延誤處理者，本公司不負任何責任。

六、押標金:

依照招標投標及契約文件（一）需附押標金者，需隨招標文件一併寄達，否視為不合格標。

押標金應以金融機構簽發之本行支票或他行支票繳納。

七、
履約保證金：

1.金額:未稅決標總價百分之五以上（含）。
2.有效期:須涵蓋合約及保固期限。


3.繳納期限:決標後七個工作天內。

4.退還條件：無保固期者，驗收合格後無息退還。若有保固期者，轉為保固金，其有效期應延長至較保固期限長九十日，且於保固期滿無待解決事項後無息退還。

5.繳納方式:應以金融機構簽發之本行支票或他行支票、郵政匯票、設定質權之銀行定期存款單、銀行開發或保兌之不可撤銷擔保信用狀繳納、取具銀行之書面連帶保證或匯款至下列本公司於臺灣銀行前鎮分行帳戶(匯款後請立即通知本公司以便查核)為之。
匯款帳號：044-031-056691

戶名：唐榮鐵工廠股份有限公司
6.押標金得轉為履約保證金，若未繳押標金亦未依規定繳交履約保證金者，本公司將依法求償。

八、廠商有下列情形之一者，經開標前發現者，其所投之標應不予開標，於開標後發現者，應不決標予該廠商（若已訂約，則解除契約並不予發還保證金）：

1.
未依招標文件之規定投標。

2.
以偽造、變造之文件投標。

3.
投標廠商另行借用他人名義或證件投標。

4.
冒用他人名義或證件投標。

5.
開標後應得標者不接受決標或拒不簽約。

6.
得標後未於規定期限內，繳足履約保證金或提供擔保。

7.
其他影響採購公正之違反法令行為者。

九、開標審標與決標規定：

1.公開招標之第一次開標，原則上有三家以上合格廠商投標，即予開標，特殊情況經簽准者除外。

2.所有合格廠商一起比減價格，並不受次數限制，直到所有合格比減廠商表達不願再減為止。比減最後結果，以合格標進入底價之最低標為決標對象。投標廠商未在現場，視同自願放棄比減權利。

開標比減結果，兩家以上同為審標合格之最低標，則再以比減或抽籤方式決定決標對象。

3.開標過程不予唱標，開標結果應予公布，但不公布底價。

4.投標廠商有下列情事之一者，判為不合格標，其報價不予考慮：

(1)投標文件未密封或未依規定方式（如：未於標封外註明案號、投標廠商名稱、地址等）交寄者。

(2)投標文件以鉛筆填寫或未依規定填齊者。

(3)投標廠商未依規定具備應附之文件及圖錄者或經審查不合格者。

(4)投標文件所列財物名稱不符者或應列單價項目未列或漏列單價者。

(5)招標投標及契約文件未加蓋投標廠商公司章及負責人章者。

(6)未依規定格式填寫投標文件或塗改後未加蓋投標廠商（或負責人）或投標人印章或字跡模糊不能辨認者。

(7)受停業處分或被停止投標權者。

(8)參加投標之廠商需檢附詳細規格供審標，其有不明確之處，本公司得當場要求廠商說明，廠商若未依本公司要求之期限內提出說明，則視為不合格標。

十、
決標方式與原則:

1.決標方式：原則上以總價決標，採購規範另有規定者從其規定。

2.超底價決標:開標結果之最低標仍超過底價而不逾預算數額，而確有緊急情事需決標時，可簽請權責主管核准後決標。

3.複數決標:以合於最低價格之競標精神為原則，但本公司得於招標文件中保留採購項目或數量選擇之組合權利，並得有不同之決標價。

4.決標之核定:訂有底價之採購，以合於招標文件規定，且在底價以內之最低標經權責主管核准後為得標廠商。

十一、
付款規定： 

1.廠商完成履約後，財物案，廠商需至本公司材料課填具交貨明細表。勞務或工程案，廠商需至施工單位填具完工報告表，本公司再據以辦理驗收及核銷或結案。

2.原則上全案驗收合格後付款，採購規範另有規定者從其規定。

十二、若廠商所交貨品於進貨時，經偵測發現輻射劑量超過管制規定，本公司將通知原子能委員會前來處理，屆時貨品供應商即應配合一切措施，包括人員、機工具、車輛等，並負擔一切費用。
唐榮公司受理檢舉之專線電話、傳真及電子郵件信箱
投標人於投標前或於開標、決標、簽約、履約、驗收、付款時，如有發現本公司人員有任何要求、期約、收受回扣或不正利益時，歡迎向本公司檢舉，檢舉時請載明具體內容及聯絡方式，本公司對檢舉人之資料保密，本公司亦允許匿名檢舉。

受理檢舉單位：本公司稽核室

檢舉電話：(07)802-3855

檢舉傳真：(07)802-2619

電子郵件信箱：teia@mail.tangeng.com.tw
書面檢舉投寄地址：高雄市小港區沿海二路4號(稽核室收)
唐榮鐵工廠股份有限公司


地址：高雄市小港區沿海二路4號


電話：07-8022811


傳真：07-8010403





A表：材料費價格表





唐榮鐵工廠股份有限公司


地址：高雄市小港區沿海二路4號


電話：07-8022811


傳真：07-8010403





B表：人工費價格表





唐榮鐵工廠股份有限公司


地址：高雄市小港區沿海二路4號


電話：07-8022811


傳真：07-8010403
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