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工程、勞務、特殊財物
招標投標及契約文件(一)
     （2013/03/05修訂）
本文件為唐榮鐵工廠股份有限公司（以下簡稱本公司）招標、廠商投標及決標後簽訂契約三用文件。決標後由本公司使用決標欄位並附具必要之招標、投標及決標文件依規定蓋章後即完成與得標廠商之簽約手續，不必再經得標廠商簽名或蓋章。
1、 採購案號：114QA-0403
2、 招標標的名稱及數量摘要：太陽能電場建置1式
3、 投標資格：投標廠商須具廠商登記或設立之證明及納稅證明。
4、 領取招標文件：親自領取者，應於辦公時間內，向本公司褔利社價購領取；郵購者應檢附工本費及貼足回郵信封，以限掛寄本公司褔利社函購(信封上註明郵購案號)。
5、 收受投標文件之場所及截止期限：標封應註明開標時間及案號，於開標當日中午12時00分前，送(寄)達本公司警衛室。
6、 開標時間及地點：本案為兩段式開標，規格與價格ㄧ次投標分段開標。
         規格標：民國114年5月29日14時00分於本公司行政大樓開標室。
         價格標：開標時間由本公司採購處承辦人另行通知。
7、 押標金：未稅總價百分之五以上(含)，押標金應以金融機構簽發之本行支票或他
    行支票繳納(抬頭：唐榮鐵工廠股份有限公司)。
8、 工本費：新台幣82元正。
9、 其餘規定請詳閱投標須知及相關附件。

10、 招標文件內容，投標廠商不得擅自增刪，如有不同，概以本公司公布版本為準。
11、 本案為第1次開標。

12、 本案招標公告登於www.tangeng.com.tw (可免費下載)
13、 現場申購人員：黃毓仁              分機：2930
      採購單位聯絡人：余諮芸            分機：1267
唐榮公司採購處處長簽名或蓋章

               日期：中華民國114年4月28日
	表號：DU014A
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工程、勞務、特殊財物
招標投標及契約文件(二)
投標廠商投標如下(以下各項由投標廠商填寫並簽署後投標)
1、 採購案號：114QA-0403
2、 招標標的名稱及數量摘要：太陽能電場建置1式
3、 投標廠商名稱：
4、 投標廠商地址：
5、 投標廠商負責人：

6、 投標廠商聯絡人：               電話：            傳真：
7、 投標廠商營業登記統一編號：
8、 押標金：
9、 投標總標價(未稅)：新台幣  億  仟  佰  拾   萬   仟   佰   拾   元整
10、 其他事項如附件。
投標廠商章及負責人章：
               日期：中華民國   年   月   日
決標簽約如下(以下各項由本公司填寫並簽署後完成簽約)
1、 契約編號：114QA-0403
2、 決標標的名稱及數量摘要：太陽能電場建置1式
3、 履約期限：詳如規範。
4、 履約保證金：
5、 契約金額(未稅)：新台幣  億  仟   佰   拾   萬   仟   佰   拾   元整
6、 其他事項如附件。
唐榮公司蓋章：

                       日期：中華民國   年   月   日
	表號：DU017



工程、勞務、特殊財物
招標投標及契約文件(二)
投標廠商投標如下(以下各項由投標廠商填寫並簽署後投標)
1、 採購案號：114QA-0403
2、 招標標的名稱及數量摘要：太陽能電場建置1式
3、 投標廠商名稱：
4、 投標廠商地址：
5、 投標廠商負責人：

6、 投標廠商聯絡人：               電話：            傳真：
7、 投標廠商營業登記統一編號：
8、 投標總標價(未稅)：新台幣  億  仟  佰  拾   萬   仟   佰   拾   元整
9、 其他事項如附件。
投標廠商章及負責人章：
               日期：中華民國   年   月   日
決標簽約如下(以下各項由本公司填寫並簽署後完成簽約)
1、 契約編號：114QA-0403
2、 決標標的名稱及數量摘要：太陽能電場建置1式
3、 履約期限：詳如規範。
4、 履約保證金：
5、 契約金額(未稅)：新台幣  億  仟   佰   拾   萬   仟   佰   拾   元整
6、 其他事項如附件。
唐榮公司蓋章：

                       日期：中華民國   年   月   日
	表號：DU018


投標標價清單
投標廠商名稱：

本清單應依下列規定填寫：
1、 由投標廠商填寫後投標。其中項目、標的名稱、規格及數量各欄得由本公司先行填寫供廠商投標。本清單可由廠商自行影印加頁填寫。
2、 本清單所標示之總價，應包括招標文件所規定之所有應由廠商得標後辦理之履約事項之價金，不論該等事項是否已於本清單明確標示。
三、有下列情形者，應分項填寫本清單：招標文件規定應分項標示價格之項目。
四、投標標的產地(敘明國家或地區)：
五、續前項，屬進口者，其出口國家或地區：

六、投標標價清單：得由投標廠商另備如附件。
七、標價條件：依招標文件之規定。
八、契約價金受款人名稱：
    契約價金受款人地址：
	項目
	標的名稱、規格及型號
	數量
	單價
	本項總價

	
	太陽能電場建置
	1式
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	總標價新台幣(未稅)：   億   仟   佰   拾   萬   仟   佰   拾   元整


(招標文件允許以外幣報價者，上述新台幣幣別得予調整)
	表號:DU016


太陽能電場建置採購規範及安裝契約
本太陽能電場建置採購規範及安裝契約（下稱「本契約」）係於西元（下同）[              ]（下稱「簽署日」）由下列當事人共同簽署：
唐榮鐵工廠股份有限公司(以下簡稱甲方) 
本案得標承攬商        (以下簡稱乙方)
1、 工程範圍：
1、 電場設置範圍：
1. 設置地點及容量一覽表：
	電場
	地點
	現有屋頂形式
	設置容量(KWp)
	備註

	1
	軋鋼東側廠房
(E棟)
	雙層浪板屋頂
	≧3,105
	1. 更換既有頂層浪板平舖
  (含步道、安全母索等)
2. 個別串並列太陽能模組光伏發電後經變流器調
  壓後，升壓至11KV分別匯入甲方負載中心LC12、LC19前，乙方須增設高壓LBS含保險絲盤體，線路經該盤體後才可併聯甲方高壓側

	說明事項：
1. 電場設置容量(1)總計≧3,105KWp。 

2. 監控系統安裝於本公司變電所內部，且所有監測資料須經光纖電纜傳送至變
  電所內部之監控主機。
3. 軋鋼東側廠房，光纖電纜可與第一階太陽光電發電系統光纖線路連結或自行
配管至變電所內部與監控主機連結。
4. 太陽能模組鋪設位置與併接點數量，如有正當事由且符合本契約規範及不追加工期與預算者，乙方與甲方主辦單位得經討論確認後調整之。


2. 電場設置場域示意圖：電場設置容量(E棟)總計≧3,105KWp

[image: image1]
3. 電場(E棟)電力傳輸及路徑示意圖：

[image: image2]
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4. 太陽能光電變流器及併聯盤體預設位置圖：
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2、 工程內容：
1、 本案太陽能電場建置工程，材料及人工參考工料分析表(A)、(B)表所列數量僅為概估值，實際施作數量以能依本案採購規範要求施作完成之數量為準，若實際施作數量超過本表預估數量，乙方須自行吸收，不得要求甲方另行支付額外費用或要求展延工期。
2、 乙方工程責任範圍
1. 本案太陽能電場建置之規劃設計、材料供應與施工機具提供、現場設備安裝及試車。
2. 乙方於進場施工前須提供施工計畫書經甲方主辦單位備查後始可施作，施工計畫書須包含施工進度、太陽光電發電設備型錄、施工圖說(模組平配圖、支架圖、單線圖、評估施工風險、採取必要之預防設備及措施)。
3. 屋頂浪板拆換施作工程(依E棟需求)、併聯電網之電氣管線設計、供料及施工，皆屬乙方工程責任範圍。
4. 乙方拆除舊浪板後，須運送到甲方廠內指定地點，且甲方指定回爐之浪板乙方須切割成長度在1米以內。
5. 乙方拆除舊採光罩浪板後須由乙方負責處理拆除之採光罩浪板，包含但不限於委由政府登記在案合格之甲級事業廢棄物公司進行清運。
6. 乙方經技師簽證之電氣計算書(須依台電規定)、結構安全計算書與支撐架結構計算書，須提送甲方主辦單位備查。
7. 乙方於太陽能電場建置完成後應負責竣工自主檢驗，並由乙方備具文件以甲方名義（惟須取得甲方事前同意）代理甲方依相關規定向主管機關(包含但不限於經濟部能源署、地方政府、台電公司等)辦理併聯相關申請作業、向台電申報峻工作業及向能源署或地方政府申請設備登記作業等與本案有關之併聯、發電及營運所需之任何許可證、執照或其他許可文件。
8. 執行本案所涉及之相關規費等皆由乙方負責，包括但不限於台電及能源署之相關申請費用、營建工程徵收之空氣污染防制費(不含模組回收費用)，以及任何以甲方名義申請之許可或執照，而依本契約規定由乙方備具文件代為申請者。
9. 本案驗收合格後，乙方須負責本案所有設備及設施各5年之設備保固及各5年之維運服務，保固及維運期內乙方須實施定期檢查、保養(含模組清洗)及維護，並須依甲方請求提供其他一切相關之保固及維運服務。
10. 本案各併聯點之交流配電箱內須安裝國家再生能源憑證中心認可之CNS14607電表或最新認證。

3、 太陽光電發電設備硬體規格及設置要求
1. 太陽能模組
(1) 太陽光電模組種類：單晶矽(a-Silicon)。
(2) 單片模組最大輸出功率(Maximum power at STC)＞340Wp。
(3) 單片模組轉換效率＞19.3%。
(4) 太陽光電模組10年內轉換效率(或標準測試條件下輸出功率)衰減不得大於10%，20年不得大於20%。
(5) 太陽光電模組須附出廠檢驗報告。
(6) 須符合經濟部標準檢驗局「台灣高效能太陽光電模組技術規範(PV Taiwan Plus Technical Specification)」，並為經濟部能源署「太陽光電模組產品登錄」之產品且須採用友達、聯合再生或元晶公司產製之光電模組，交貨時須檢附出廠證明。
(7) 抗風壓強度：正面5400Pa(含)以上、背面3000Pa(含)以上。
(8) 電場驗收時乙方須採用熱顯像儀照射模組，如發現熱斑時，甲方有權
要求乙方進行改善或更換且不得再追加費用。
2. 變流器
(1) 變流器須符合國家標準(CNS)，並具經濟部標準檢驗局核發之自願性產品驗證(VPC)證書之產品。變流器須選用台灣品牌製造組裝之機型(須採用台達電、新望或亞力電機之產品)，交貨時須檢附出廠證明及VPC證書。
(2) 變流器交流輸出電壓須依甲方併聯點既有系統電壓及容量決定(480VAC 3相Y接中心點接地、併接點容量依設計需求)。
(3) 太陽光電組列直流額定容量與相對應變流器直流額定容量之比值(array-to-inverter ratio)應不大於1.3倍(變流器具有多個最大功率追蹤者，以每一最大功率追蹤個別考量)，以使系統具有較佳之發電效率。
(4) 最大轉換效率：＞98%。
(5) 保護功能：至少須包括電力系統低電壓、過電壓、低頻、過頻及預防孤島效應之檢出能力。
(6) 型式：採用屋外型，具防水、防塵功能且保護等級IP65(含)以上或同等級品，交貨時須檢附出廠證明。
(7) 變流器須符合CNS 15382認證或最新認證。
(8) 交流電力輸出規格：乙方須詳細檢查確認適合併接點電力系統電壓之
   變流器輸出電壓規格；亦須保證併聯作業正常，不得產生跳機或過熱、 
   過載狀況，如因此而損壞甲方電氣設施，乙方須於甲方指定期限內修
   復完成。
3. 直流接線箱
(1) 其規格設計須符合國內「用戶用電設備裝置規則」。
(2) 箱體外箱厚度須大於1.5T且採用材質使用不銹鋼(SUS304)加粉體烤漆，烤漆厚度應於50μm以上，須具防水、防塵及可上鎖功能且保護等級IP 65(含)以上，交貨時須檢附出廠證明。
(3) 箱體門蓋與內部須以膠條做防水阻斷處理，線端進出箱體處須以道康寧791矽利康做填塞或封口。
(4) 直流接線箱內保護元件與配線
a. 箱體內部元件均須通過CNS或TUV認證，此處所指元件為突波保護器、直流保險絲、直流保險絲座及直流隔離開關等，交貨時須檢附出廠證明及CNS或TUV認證證明。
b. 突波保護器：設計方式須為變流器每一輸入迴路，對於其對應之串列並聯後，在其正、負二極分別對地安裝一突波保護器。
c. 突波吸收器之耐電流容量須大於或等於20kA peak。
d. 每串列之正端須裝設一個串列隔離開關(負端同時裝設亦可)；若數個串列並聯後，其合計額定短路電流在5Adc(含)以上者，至少應於並聯後之正端裝設一個串列隔離開關。
e. 直流保險絲及保險絲座：保險絲須額定電壓1000VDC、額定電流15A以上。
f. 須完成直流接線箱內部配置與配線設計。
4. 交流配電箱
(1) 其規格設計須符合國內「用戶用電設備裝置規則」。
(2) 箱體外箱厚度須大於1.5T且採用材質使用不銹鋼(SUS304)加粉體烤漆，烤漆厚度應於50μm以上，須具防水、防塵及可上鎖功能且保護等級IP 44(含)以上，交貨時須檢附出廠證明。

(3) 箱體門蓋與內部須以膠條做防水阻斷處理，線端進出箱體處須以道康寧791矽利康做防水填塞。
(4) 箱體內部設備器材如無熔絲斷路器、比流器等均應選用符合CNS、IEC、NEMA、ANSI等擇一標準或有"正"字標記者，交貨時須檢附出廠證明。
(5) 交流斷路器：其規格設計應符合國內「用戶用電設備裝置規則」，並須具備隔離、跳脫與啓斷之功能。
(6) 突波保護器：應視場址需求，於配電箱安裝合適規格之突波保護器，以保護交流斷路器。
5. 升壓站

(1) 高壓盤體
a. 其規格設計須符合國內「用戶用電設備裝置規則」。

b. 箱體外箱厚度須大於2.0T且採用材質使用不銹鋼(SUS304)加粉體烤漆，烤漆厚度應於50μm以上，可上鎖功能，交貨時須檢附出廠證明。
c. 箱體門蓋與內部須以膠條做防水阻斷處理，線端進出箱體處須以道康寧791矽利康做防水填塞。

d. 箱體內部設備器材均應選用符合CNS、IEC、NEMA、ANSI等擇一標準或有"正"字標記者，交貨時須檢附出廠證明。

e. 高壓斷路器：其規格設計應符合國內「用戶用電設備裝置規則」，並須具備隔離、跳脫與啓斷之功能。

(2) 變壓器

a. 額定容量：依需要訂購之容量。
b. 型式：屋外型。
c. 相數：三相。
d. 頻率：60 HZ。
e. 額定電壓：升壓變壓器高壓側11KV。

f. 變壓器須採用大同、士林或華城之產品。

g. 變壓器：高效率油浸式變壓器或非晶質油浸式變壓器。

h. 變壓器須具備足夠自冷定額用之散熱器及所需附屬設備，認證有關之製造、性能、效率及試驗等須符合CNS 之最新修正標準，交貨時須檢附出廠證明及試驗報告。

6. 太陽能模組運轉監測相關儀器：全日型日射計、日照顯示表、模組溫度計、溫度顯示表
(1) 全日型日射計
a. 電源：10~30Vdc。
b. 輸出信號：4～20mA或RS-485(或其他適用於本案場之通訊介面)。
c. 靈敏度：10µV/(W/m2)。
d. 阻抗：33~45Ω。
e. 測量範圍：0~2000W/m2以上。
f. 附日射計遮罩，防水外殼。
g. 附原廠信號線5M。
h. 數量：每棟屋頂電場至少裝設1台，每500KWp須裝1台，即500KWp以上1000KWp以下至少裝設2台，依此類推(以上均含日照顯示表)。
(2) 日照顯示表
a. 輸入電源：AC115/230V±15%，50/60Hz，乙方須自行負責電源配管配線。
b. 輸出電源：DC24V，供電至日射計。
c. 數字顯示：3-1/2位數。
d. 顯示範圍：-1999~+9999。
e. 訊號輸入：4~20mA或須與上述日射計配合。
f. 訊號輸出：RS-485(或其他適用於本案場之通訊介面)。
g. 通訊協定：Modbus RTU(或其他適用於本案場之通訊協定)。
(3) 模組溫度計
a. 溫度範圍：至少適用0°C~100°C範圍。
b. 響應時間：≦15秒 0~100℃。
c. 裝置位置：模組背面之中央位置。
d. 精確度：±0.5℃以內。
e. 感測元件：PT100歐姆，CLASS A。
f. 數量：每棟屋頂電場至少裝設1支，每500KWp須裝1支，即500KWp以上1000KWp以下至少裝設2支，依此類推(以上均含溫度顯示表)。
(4) 溫度顯示表
a. 電源：AC115/230V±15%，50/60Hz，乙方須自行負責電源配管配線。
b. 數字顯示：4位數。
c. 顯示範圍：-199.9~+999.9。
d. 訊號輸入：Pt100Ω，3線式。
e. 訊號輸出：RS-485(或其他適用於本案場之通訊介面)。
f. 通訊協定：Modbus RTU(或其他適用於本案場之通訊協定)。
7. 交流發電訊息監測儀表
(1) 交流電壓/電流/功率。
(2) 量測範圍：測量各相電壓值，須大於系統之輸出電壓/電流/功率最大值。
(3) 量測精確度：在PF=1.0額定電流下，交流電壓讀值±1%(含)以下、電流讀值±1%(含)以下、功率讀值±2%(含)以下、累積瓩時(kWh)讀值±5% (含)以下。
(4) 若須搭配比流器使用時，該比流器之精確度須在±1%(含)以下。
8. 電場運轉資料收集器
(1) 功能：擷取太陽光電發電系統之日照強度、模組溫度、直流電壓、直流電流、直流功率、直流瓦時、單/三相各交流電壓、交流電流、交流功率、交流瓦時、今日發電瓦時、總累計交流瓦時、系統PR值、頻率和變流器產生的Alarm等信號、以及資料收集器本身的運作狀態信號。 若網路斷線須有補送發電資訊或遺失功率補正機制。
(2) 每一電場須至少具備1套PLC或資料收集器設備。
(3) PLC規格：MITSUBISHI、SIEMENS或ALLEN-BRADLEY，2年內最新系列之產品，交貨時須檢附出廠證明。
(4) 資料收集器規格：
a. 網路接口：至少1。
b. 通訊埠接口(RS-485或其他適用於本案場之通訊介面)：至少1。
c. USB介面：至少1。
d. SD card：至少1或內建儲存空間可供資料儲存6個月以上。
9. 電場運轉監控箱體
(1) 箱體須採用材質使用不銹鋼(SUS304)材質加粉體烤漆，且其箱體厚度至少≧1.2T， 交貨時須檢附出廠證明；所有環境監測硬體(PLC或資料收集器、HUB、電源供應器及網路數據機等)，須安裝於機箱中，箱體須設有通風孔(兩個或以上)以形成對流讓熱導出箱體外，且箱體內須保留足夠散熱空間。
(2) 箱體內須配置監控系統專用突波保護器以保護資料收集器等相關設備。
10. 電場運轉監測系統
(1) 監測系統(監測主機、正版作業系統與監測軟體及相關附屬設施)須安裝於甲方變電所內部，並須使監測所得訊息透過光纖電纜傳送至甲方變電所內部。
(2) 乙方須將交、直流訊息、變流器、日射計、溫度計、日照顯示表、PR、KWH值等之訊息資料依照甲方主辦單位之需求，整合到監測系統內，且乙方須配合甲方主辦單位要求提供任何監測所須格式修改，乙方不得要求增加費用。
(3) 乙方除在甲方變電所內部收集呈現監測訊息外，另須再提供網頁版(web)及手機板(app)即時監測畫面供遠端監看。
(4) 監測系統之資料擷取頻率：每5分鐘一筆變流器發電、日射、溫度、日照資料、警報檔案為所有變流器的警報紀錄；上傳頻率：每5分鐘分別傳一份發電、一份日射、一份溫度、一份日照資料及一份警報檔案；可即時提供發電資訊及日\月\年發電報表。
(5) 監測系統之資料處理及儲存設備規格：
a. 伺服器(監控主機)，CPU : Intel Xeon E-2244G 3.8GHz(8GT/s)(含)以上或同等品。
b. RAM：DDR4 2666 16GB(含)以上。
c. 儲存裝置：原廠8TBx2 SATA(已建置RAID1)，4個非熱抽SATA硬碟槽。
d. 陣　列：HPE Smart Array S100i SR Gen10 Software RAID
(RAID 1)。
e. OS：合法授權之作業系統Windows 10(含)以上。
f. 作業軟體：Office 2021(含)以上。
g. 螢幕：27吋(含)以上或合適顯示裝置。
h. 資料擷取間隔：每5分鐘擷取、儲存、更新顯示一筆資料。
i. 網路通訊：須將各電場PLC或資料收集器之所收集資料，再以光纖電纜傳送至甲方變電所內監測主機(可連結既有光纖線路)。
j. 須提供30分鐘(含)以上容量不斷電系統供監測主機使用。
k. 須提供電腦桌與電腦椅及彩色印表機(不提供墨水紙張耗材)。
11. 電纜線
(1) 直流線路電線配置須採用UL認證之2kV，交貨時須檢附出廠證明及UL認證證明。
(2) 交流線路電線須採用交連聚乙烯(XLPE)電纜，廠牌須選用華榮、華新麗華或太平洋生產之電纜線，交貨時須檢附出廠證明。
12. 支架及其組件
(1) 結構技師簽證：承載太陽能組列之結構物或樓板載重、基礎、支撐架與模組固定，須經依法登記開業之建築師、土木技師或結構技師負責結構安全簽證，並函送縣市政府備查。
(2) 建置完成之各項設備或結構物須耐震度7級地震力。
(3) 須承受風級平均風速14級風，瞬間風速17級風。
(4) 支架材質可採下列材質，交貨時須附材質證明，且乙方於投標文件須註明材質。
a. 不銹鋼(SUS 304)。
b. 熱浸鍍鋅鋼材(鍍膜厚度依照鋼材厚度，須符合CNS-10007規定)。
c. 鍍鋁鎂鋅鋼材(鍍膜厚度大於250g/m²，通過ASTM B117鹽霧試驗2000 小時以上)。
d. 鋁合金鋁擠型材質(材料須為6061 T6、6005A T5以上之材質，表面陽極處理厚度10μm以上，表層塗覆厚度7μm以上之壓克力透明漆)。
(5) 所有支架及支架之裁切、鑽孔等加工應於施工前完成防銹(蝕)處理，交貨時須附防銹(蝕)處理方法及證明。
(6) 如因特別情況須現場開孔等動火作業，須經甲方主辦單位同意後，方可進行作業。
(7) 螺絲組(包含不銹鋼螺絲、耐落處理之不銹鋼凸緣螺絲)及扣件材質必須具有抗腐蝕能力，螺絲組須為相同材質，使用不銹鋼材質等抗腐蝕材質，交貨時須附材質證明。
13. 屋頂浪板(依E棟需求)(頂層以唐榮600型為準)
(1) 頂層浪板更換，須選用浪板厚度≧0.5mm±0.02mm(含烤漆)，且烤漆規格：雙面二塗二烤，PVDF烤漆浪板正面60µm及背面40µm烤漆，顏色：米黃色。
(2) 新浪板與既有太子樓須用同材質烤漆浪板收邊。

(3) 浪板固定用自攻螺絲則須採用SUS304材質；並以道康寧791矽利康作防水填塞或提出優於此法之作法，且須經甲方主辦單位確認核可後方可使用；其它固定用鋼材亦須熱浸鍍鋅處理，交貨時須附材質證明。
(4) 凡浪板以上與支架有異質材料接觸之表面，皆須使用EPDM、焦油瀝青、PVC絕緣材料或其他永久性隔離材料，以避免電位腐蝕。
(5) 乙方於進行屋頂浪板更換施工前，須提送由原烤漆成品供應商發出的材料證明書，供甲方主辦單位備查。
4、 太陽光電系統規畫設計及安裝施工規範
1. 模組及支架施工安裝
(1) 乙方於模組支撐架施工前須事先進行屋頂漏水測試，支撐架施工完成後再次進行屋頂漏水測試以確保無漏水，案場正式驗收日起算，屋頂保固5年，5年內設置太陽光電的區域如有漏水(非屬可歸責於甲方因素)，乙方必須針對漏水部份無條件修復及更新，所發生之一切費用也概由乙方負責，漏水測試文件留存甲方主辦單位備查。
(2) 廠房屋頂：架設於廠房屋頂的支撐架，須考量屋頂強度及防漏水設計，並保證自驗收合格日起算5年內不得漏水。
(3) 因模組鋪設造成既有安全護欄於模組上形成遮蔭時則模組須閃避既有安全護欄遮蔭處，保留既有安全護欄維修空間須預留至少40公分以上。
(4) 太陽光電組列之排列時須閃避遮蔭處避免發電效率不彰。
(5) 太陽光電組列之排列時如遇屋突無法設置時可閃避，但無屋突及障礙物時須將設置空間發揮至極大化。
(6) 太陽光電組列基礎或支撐架定樁：周圍建物或遮蔽物至太陽光電組列間之距離及前後兩排長方型組列間之間距，至少須符合不被遮蔭，如有遮蔭影響發電，須提出全日遮蔭影響模擬報告。前後兩排長方型組列間之間距由得標廠商依現地狀況進行設計，並須經甲方主辦單位同意後乙方始得設置，如有問題可提出說明。
(7) 太陽光電組列之排列方式：組列外觀原則上為長方型，如有問題可另提出說明。
(8) 太陽光電組列設計時須將串列之正、負二極配置於靠近走道側以便於維運處理。
(9) 依案場最低設置容量為基準設計，陣列間須預留至少30公分以上之步道（熱浸鍍鋅擴張網規格為XG11或以上），以利後續清潔維護之用。
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(10) 模組鋁框不可再鑽孔，僅能使用邊框上原廠提供之組裝孔進行鎖固，以避免腐蝕情況產生。
(11) 施工中嚴禁踩踏太陽能模組。
(12) 於浪板配置太陽光電模組距離屋頂浪板高度不得低於10公分且不得超過30公分。
(13) 支撐架，各模組固定方式為"上壓或下鎖"，以避免連續性破壞。

(14) 屋頂平鋪屋簷處模組(末片，斜屋頂最低點那排)須符合上壓六個固定點，下鎖兩個固定點，其餘模組僅需上壓六點，附上屋簷處(末片)定義照片。
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(15) M6(含)螺絲以上(尺寸可視原廠模組固定孔大小而略加修正) 耐落處理之不銹鋼螺絲組與支撐架固定，每一螺絲組須包括”耐落處理之不銹鋼螺絲”及”不銹鋼凸緣螺母”。模組與支撐架為異質金屬相互搭接時，須加裝絕緣墊片隔離，以防止不同電位之銹蝕產生。
(16) 支架結構設計須依建築物耐風設計規範進行設計與檢核，其中用途係數(I)，採I=1.1(含)以上、陣風反應因子(G)，採G=1.88(含)以上。
(17) 支架腳座固定座須確實安裝於既有屋頂之主結構支撐處，若安裝偏差，無固定於既有屋頂之主結構，須重新安裝，並對安裝錯誤之位置確實實施防水措施。
(18) 鋁合金支架續接處須以兩片以上或L型連結片做為續接固定。

(19) 屋頂上之太陽能專用線除模組與模組之間串聯連結處不得外露超過30CM以外，其餘不得外露，如有跳線處須以金屬軟管包覆之。

(20) 支架吊掛至屋頂後，不得集中放置，須分散擺放以防超過屋頂結構荷重而造成職安意外；並應設置防止物料滑落之機制。
(21) 異質金屬接觸面均須塗佈絕緣漆、透明壓克力漆或墊以絕緣片、絕緣膠帶，以防電位腐蝕。
2. 廠房屋頂浪板更換工程
(1) 本案電場建置施工區域具有雙層浪板的場域，進行浪板更換作業時須掀開頂層浪板，並於第一層(底層)浪板上鋪設相同規格浪板(如唐榮600型)，且於當日施工結束前須完成拆換區域廠房屋頂浪板更換及固定作業，(進行浪板更換作業時乙方須指派人員至廠內(下方)施工區域進行警戒及監視施工動態)。
(2) 廠房屋頂浪板更換工程，施工前乙方須提供施工圖面並經甲方主辦單位確認核可後始得按圖施作，並須提供5年保固。
(3) 乙方於工程進行期間，若屬可歸責於乙方因素而造成設置地點內之設備、建物損傷乙方須儘速恢復原狀，其中建物損傷(如牆壁龜裂、漏水滲水等)，乙方須於8小時內到場處理修繕。
(4) 屋頂浪板更換於完工正式驗收合格後，於5年保固期內如有滲漏之情形發生，乙方須在甲方主辦單位指定期限內完成修復。
3. 變流器及箱體安裝
(1) 變流器、直流接線箱、交流配電箱之安裝位置，乙方須事先提出規劃並經甲方主辦單位認可，另考量維護及操作方便，直流接線箱、交流配電箱應盡可能配置於變流器視線可及之處。
(2) 併接點與交流配電箱中間須裝設交流斷路器，以利維修隔離。
(3) 變流器之安裝地點於負載中心LC12、LC19併接點廠房外，電力線再經陽極處理之鋁合金線槽或陽極處理之鋁合金管進入廠房內併接點(負載中心主匯流排)，廠商須加裝金屬圍網隔離及頂蓋於變流器之安裝處，以隔離無關人員之接觸。
(4) 金屬圍網示意照片。
[image: image8.jpg]ED b G ad o G o - @ =D E> G G > @ D GO GO

e B B B et





(5) 直流接線箱、變流器、交流盤等設備區遮雨棚頂蓋邊緣須超出所有最邊台設備水平距離1米以上(若現場空間不足延伸則依現場空間進行調整)。
(6) 盤面與外殼不可碰損，電驛、電錶及其他裝在盤內之各種計器須正常，固定螺栓不可脫落或鬆動、接地線須接妥。
(7) 盤體須附有名牌，盤體內各電纜迴路均須附加電纜銘牌。
4. 配管及配線
(1) 太陽光電系統相關之配管、配線、線槽須符合「用戶用電設備裝置規則」。
(2) 直流接線箱與變流器間配線：設計原則須符合當模組於標準測試條件之狀態時，因直流配線而造成之總最大功率點電壓降(變流器與模組輸出端之電壓差Vmp)，必須低於標準測試條件下太陽光電組列最大功率點電壓(Vmp)之3%以下。
(3) 線路須有適當之保護及不得與屋頂浪板直接接觸，露出管路須採用符合CNS 2606標準之鍍鋅厚鋼電線管或經陽極處理之鋁合金線槽，交貨時須附材質證明。地下管路須採用PVC管或抗蝕材質管路，而進出口軟管須採用防水可繞式金屬管。

(4) 開挖部分須直接以 CLSM混凝土回填 以防止下陷。

(5) 室內、外直流配管：室內、外直流電力配管須使用鋁製或CNS 2606標準之鍍鋅厚鋼電線管或經陽極處理之鋁合金線槽，室內、外配管不得使用PVC管，線槽蓋板須以蓋板夾兩側固定，或採以角鐵或水電低腳C鋼上下以螺桿對鎖固定，每支線槽(非訂製的話皆是一支3米)須至少固定3處，交貨時須附材質證明。
(6) 鍍鋅厚鋼電線管配管方式，在屋外須使用車牙方式連結鎖固，其餘區域可用快速接頭連結鎖固後，接頭外部再加上甲方主辦單位認可之加強固定方式(如塑鋼土、氬焊等)。

(7) 線架施工準則
a. 所有支撐架應焊接或螺絲鎖牢固並加以防銹處理。
b. 線架如有銳角或粗糙足以損傷導線或被覆的地方應以銼刀修整。
c. 多層線架之層間垂直間隔須為30至40公分。
d. 線架置於支架上時，應以固定鐵件及防鬆螺絲，將線架兩邊固定在支架上。
e. 線架與線架連接時，須使用馬車螺絲且要由內向外鎖，以防拉線時割傷電纜。
(8) 明管配管
a. 直線連接
(a) 應使用管接頭連接，儘量避免使用大小接頭作直線連接。
(b) 使用管鉗鎖緊時，勿將導線管表面咬傷。
b. 彎曲連接
(a) 金屬導線管彎管時，內側彎曲半徑，不得小於管子內徑之6倍。
(b) 金屬導線管，可使用標準彎頭，以簡化施工。
(9) 電纜線架連接
a. 電纜線架連接要點
(a) 線架與線架之連接或線架與彎頭連接，應以固定式連接片為之，並於邊槽外側使用帶刺接地銅片跳接，腳刺面對邊槽。若採活動式連接片，應改用銅絞線跳接。所有螺絲應確實鎖緊，並將連結位置的接觸面徹底處理(刮除油漆、污漬、雜質)，以獲取良好之導電性。
(b) 多層線架之架設，線架與線架間應以接地銅絞線連接，使電纜線架整體成為良導體。並於適當地點，以接地導體接至接地網。
(c) 室外裝設多層線架時，最上層於拉線完成後，應裝線架蓋並予固定。
(10) 電纜佈線固定，電力電纜(交流低壓及高壓電力電纜)均須綁紮固定。
(11) 支撐位置(距離)的規定
a. 直線型電纜線架，原則上以間隔1.5公尺至2公尺位置做一支撐。
b. 水平彎接頭之支撐，應置於距彎接頭兩端600mm以內，另外於彎接頭中間再加支撐。
c. 垂直轉彎接頭之支撐，位於彎接頭上方之彎曲部分，須在彎曲角度兩端各置一支撐，位於下方之彎曲部分，則在彎曲角度之上端及離下端600mm以內處各置一支撐。
(12) 電纜線架安裝之規定
a. 電纜線架須為完整之系統，現場彎曲或整修，應維持線架之電氣連接性及電纜之固定。
b. 600伏以下之電纜，可裝於同一電纜線架。
c. 超過600伏之電纜不得與600伏以下裝於同一電纜線架。但以金屬隔板隔離或採用金屬外皮電纜裝配者不在此限。
d. 電纜線架內電纜之配置以不超過電纜線架內截面積之60%為原則。
(13) 太陽光電發電系統配線施工時須同時進行監測系統必要之配線施工。
(14) 直流及交流線路須分別走不同線槽或導管，若使用同一線槽須有金屬隔板分開。
(15) 所有配線不得中間接續，配線兩端必須作線號，線號之編訂應有規則且容易辨識，以利日後檢修。
(16) 纜線與接頭應設計適當措施，避免陽光直接曝曬和雨淋，更不可有積水使纜線與接頭泡在水裡，如有外露處須以金屬軟管包覆之。
(17) 模組串列出線處須以MC4接頭專用工具進行壓接及迫緊防水處理及接續，嚴禁以任何非專用工具壓接。
(18) 所有盤體內部接點，若使用歐式端子台，配線應搭配針型端子。
(19) 模組纜線或接頭，須用耐候型固定夾或抗紫外線束線帶將其固定至模組背面的框架或支撐架上，接頭禁止碰觸浪板或懸垂於該段電線之低點。若纜線較長，應以適當距離進行固定，並以不拉扯纜線和接頭為原則進行調整。
(20) 鋪設電力電纜與通信電纜時，若須破壞原先建物或已填塞完成之防火、防水材質，鋪設完成後須立刻恢復原狀。
(21) 串列迴路絕緣電阻：太陽光電串列開路後，測量該串列線路正、負端對地之絕緣電阻，其判定基準如下：
	使用電壓區分
	絶緣電阻值[MΩ]
	高阻計電壓設定

	300V以下
	接地電壓為150V以下時
	0.1以上
	500V

	
	其他
	0.2以上
	

	超過300V~600V
	
	0.4以上
	1000V


5. 接地
(1) 各太陽能模組、支撐架、變流器、直流接線箱及交流配電箱等設備皆須實施接地，並須符合國內「用戶用電設備裝置規則」，如有特殊狀況可另提出說明。
(2) 直流及交流系統設備接地電阻值須依據台電審訖圖，由乙方責任施工，若設置地點已有裝設符合「用戶用電設備裝置規則」接地電阻值之既有接地系統，須經甲方同意後乙方始可引接，若無既有接地系統，乙方須重新施作接地系統。
(3) 接地線須採綠色外皮導線，並壓接O型端子與被接地物鎖緊，確實接地。
(4) 接地線最小線徑須符合「用戶用電設備裝置規則」相關規定。
6. 電場監測線路安裝及測試
(1) 太陽光電發電系統電力配線施工時，須同時進行監測系統必要之配線施工，用以傳送變流器發電資訊：直流電壓/電流/功率、交流電壓/電流/功率/發電量、錯誤代碼、日照度及模組溫度等訊息至監測系統。所有應配管、配線、拉線、結線、安裝後須進行相關監測項目測試，使監測系統達到正常運轉之功能。

(2) RS-485通訊線：須使用隔離良好之線材(對絞雙隔離附接地線)，訊號線須與電源線分開管路拉線或使用RSG管配線。
(3) CAT-5E網路線：須使用隔離良好之網路線材(金屬材質有接地功能之RJ45網路接頭，SFTP錫箔銅網雙隔離、附接地線之室外專用網路線)。
(4) 光纖及光電轉換器：乙方須負責規劃及拉設8芯以上(至少6芯為備用)單模光纖通訊線路，光纖電纜長度依照廠商到現地實際勘查路徑規畫，光纖電纜須單獨配管。乙方須於適當位置規劃光纖收容箱，以收納光纖便於維護。
a. 光纖在1310nm波長時之損失值應在0.4dB/km以下。
b. 單模光纖接續損失(splice loss)不得超過0.2dB/km，平均應小於0.15dB/km。
c. 光纖電纜須能在0℃至+60℃之溫度範圍內施工，在-10℃至+60℃之溫度範圍內儲存及正常使用。
7. 電場保護機能：太陽光電發電系統須含雷擊突波、系統接地、直流過載、交流過載等保護裝置。
(1) 自動解聯：在市電系統斷電時，太陽光電系統須在2秒以內自動停止運轉(電力不輸出)。
(2) 自動復歸：在市電系統恢復正常後須在5分鐘內自動恢復併聯發電輸出。
(3) 避雷設施：若模組設置位置居於地區最高點，須檢討另加避雷設施以策安全；避雷設施須符合設置地點內部避雷設施規範設計及國內相關法規，並須經甲方主辦單位同意後始得設置。
8. 施工安全設施及措施：乙方施工須符合職業安全衛生相關法令及本契約之規定，並依案場實際狀況設置步道、安全母索、圍籬、防護網、爬梯等設施。
(1) 安全護籠爬梯與安全護欄：使用既有安全護籠爬梯與安全護欄，若因施工須進行拆除或修改，則該區施工完成後須恢復原樣。
(2) 安全步道：步道應從爬梯起開始設置適當強度且寬度在三十公分以上，且爬梯之頂端應突出板面六十公分以上，採光罩也須用鍍鋅鋼稜網防護。
(3) 電氣安全警語標示：為維護人員安全，應於所有電氣設備明顯處張貼安全標示(警語)，警語內容應清楚傳達觸電危險之意。
(4) 各棟設置太陽能光電系統須配設供太陽模組清洗用之供水設施(包含加壓馬達、球閥開關、水龍頭、含漏電斷路器之戶外開關箱及水電管線)。
(5) 乙方須依本契約辦理工程保險，施工期間因本案工程產生之任何損失均由乙方自行負責，概與甲方無涉。
(6) 施工作業不可違背相關法令之規定，包含但不限於勞基法、職安法規、配電規則、營建法規、建築技術規則等。
(7) 模組、支撐架等吊裝作業須注意高壓電線及防墜落，以策安全。
(8) 施工作業須同時進行防制漏水之規劃，如因施工所造成之漏水，乙方須負責修復。
(9) 施工完工後，乙方須將周邊環境復原，如工程期間有造成任何原來建物或物品損毀，須將其無償復原如初。
(10) 因工程所產生之廢棄物，乙方須負責清運廢棄物，隨時保持施工現場的環境整潔。於乙方向甲方申請進行請領工程款前之驗收時，應清理現場，如乙方未清理現場，甲方有權暫停查驗。
5、 不良承攬商退場機制：
1. 乙方有下列情形，甲方得經催告定期限改善，如逾所定期限仍未改善，得逕行終止本契約，並沒收履約保證金及拒絕往來6年：
(1) 乙方對於各項交貨品牌不符合本契約之約定且經甲方通知不依本契約更換者。
(2) 乙方施工進度嚴重落後者。 

(3) 乙方施工期間修改或損壞甲方既有設備，未依本契約規定無償修復原狀者。
2. 乙方有下列情形，甲方得逕行終止本契約，並沒收履約保證金及拒絕往來6年：
(1) 併網發電延期超過施工期限6個月以上者。
(2) 完工測試無法達契約規定之PR值大於80%，且無法於施工期限再加6個月內改善者。
(3) 乙方得標後宣告破產，無法繼續履行契約者。

6、 檢驗與驗收
1. 乙方履約所供應或完成之標的，應符合本契約及相關說明之規定，無減少或滅失價值或不適於通常或約定使用之瑕疵，且為新品。乙方須按甲方主辦單位認可之施工圖施工，若工程未能依原設計圖樣施工，與原規劃內容不符，乙方須於甲方指定之限期內改善，並於改善完成後始得辦理複驗。逾期仍未改善，或雖完成改善但經甲方複驗後仍不符規定，而未達驗收標準者，甲方得自其指定之改善期限隔日起計算至乙方改善完成且經甲方驗收核可日止之日數，依本契約第柒條第三款之約定計算乙方逾期懲罰性違約金，乙方並應負擔因其逾期衍生之一切成本及費用。經甲方指定改善期限乙方逾期未改善者，甲方得立即終止或解除本契約，並得向乙方請求損害賠償。甲方因此而趕工或委由第三方完成相關工作（含改善工作）所生之成本及費用，均應由乙方負擔。甲方終止或解除本契約，不影響契約終止或解除前逾期懲罰性違約金之計算。
2. 乙方須提供所有工程的竣工資料及圖說裝訂成冊，並依本款第9目提送甲方主辦單位辦理驗收手續。
3. 電場系統容量：實際總設置容量(KWp)≧本案合約書所載之總系統容量(3,105KWp)。
4. E棟電場系統效能比(PR)不可低於0.80，才可辦理驗收。
5. 保證效能比(PR)不可低於0.80。      
參考IEC 61724規定，計算方式如下：
PR=[PL(kWh)/PA(KWp)]/[GI(Wh/m2)/GI,ref(1kW/m2)]

PR值取至小數點第四位，以下四捨五入。
其中：
PL(kWh) 測試期間之系統累積發電量。
PA(KWp) 系統實際總裝置容量。
GI(Wh/m2) 測試期間之累積日照量。
GI,ref(1kW/m2) 標準測試條件之日照強度。
系統發電效率PR自甲方驗收合格日起保證5年。(PR檢驗計畫由乙方於竣工報告中提出須經甲方審查書面同意)
自甲方驗收合格日起，乙方所提供之發電系統發電效率，應於每年12月後之次月月底前檢附年度PR檢測報告，供甲方審查。

若每年量測記錄與計算系統性能比PR值低於下表個別的PR年均值最低要求，而造成甲方之年度發電量(kWh)損失，甲方得對乙方處以針對電場年度損失發電量(kWh)，按每1kWh*5元計算之金額為罰款，並自乙方的工程保固保證金扣抵。
年度損失發電量(kWh)=年度PR不足數/0.8*該棟裝置KWp數*1250。
	經甲方驗收合格日起

第 n 年內
	第 1 年內
	第 2 年內
	第 3 年內
	第 4 年內
	第 5 年內

	PR年均值最低要求(%)
	80.0
	79.2
	78.4
	77.6
	76.8


第5年之年度PR值若低於76.8%，乙方須透過各種可能方式(如清理、修護及更新等)負責改善太陽能模組及變流器效能，使得PR值回復至76.8% (含)以上。
6. 效能比(PR)測量時間：連續 30天之平均值，若測量期間某日PR值低於規範要求時，廠商須提出事件報告與處理對策，且連續30天須於改善後開始重新計算，如雨天氣候影響則該日順延一日計算。
7. 日照強度及發電量紀錄間隔：至少每5分鐘擷取、儲存、更新顯示一筆資料於監控系統中。
8. 機電驗收測試：
乙方須僱用具有太陽能乙級技術士證照合格技術人員，配合本案電場測試、試車，測試及試車過程須留存紀錄以供甲方主辦單位備查。
9. 驗收作業流程：
(1) 乙方申報竣工時，應提送工程竣工報告書【含封面、目錄、竣工自主檢查表、工程進度表、工程決標價格表、太陽能電場設備型錄或說明書、出廠或材質證明、電場完整空拍照、工程施工照片、竣工圖說(模組平配圖、支架圖、單線圖、模組串接圖、盤體審訖圖、電場電力傳輸及監測系統圖等，須附CAD檔及PDF檔，並依規範規格及設置要求項目順序逐一排序編制)、認證及測試合格證明文件、現場試驗及檢驗紀錄、電機技師與結構技師簽證文件(如計算書)、電場操作運轉監測維護保養手冊、本案電場設施及設備之乙方保固書及主要設備(太陽能光電模組、變流器)之原廠保固書】紙本乙份供甲方審核。
(2) 乙方申報竣工時須提供所有電場運轉監測系統之各項設定參數、軟體程式檔及連線方式，並提供教育訓練予甲方主辦單位人員學習操作。
(3) 乙方應對施工期間損壞案場設施予以修復或回復，並將現場堆置的施工機具、器材、廢棄物及非契約所應有之設施全部運離或清除，經查驗認可後，始得認定工程竣工。
(4) 甲方查閱竣工文件，並會同乙方至現場進行驗收，且以逐項檢驗方式進行。
(5) 竣工文件內容如有錯誤或驗收結果不合格者，乙方須於甲方所訂之期限內改善完成，並重新報請複驗。
(6) 乙方應依驗收意見於甲方所訂之期限內改善完成並報請複驗，如複驗不合格，甲方主辦單位得以口頭或書面告知乙方續行改善，至合格為止。驗收缺失逾期未改善完成或複驗仍不合格者，依本契約之規定計算逾期違約金；但逾期未改正仍在契約原訂履約期限內者，不在此限。
(7) 本案全部工程經甲方主辦單位確認驗收合格（含全部缺失皆已改善完成），並確認乙方已完整檢附報請完工文件後，由甲方向乙方出具完工證明書後，本案始視為完工。
(8) 除本契約另有規定外，本案工程之驗收合格，並不免除乙方對工程之潛伏性瑕疵、不作為、過失以及其他依本契約依應負之義務與責任。

(9) 乙方須提供甲方主辦單位人員有關太陽能電場運轉及維護(O&M)各八小時以上之教育訓練，訓練時間及地點須配合甲方之安排。
七、

轉包及分包
(1)
未經甲方事前書面同意，乙方不得將本工程轉包。如乙方違反本款規定，甲方得立即終止或解除本契約，並得向乙方請求損害賠償。

(2)
如經甲方事前書面同意，乙方得將本工程分包。如乙方擬分包本工程之若干項目予分包商，該分包商（及其分包合約）均應經甲方事前審查核可並同意，且乙方對於分包商履約之部分，仍應負完全責任。不具備履行本契約分包事項之能力、未依法登記或設立、受停業處分、於破產或重整程序中之廠商不可作為乙方之分包商。乙方並應責成其分包商自行履行分包合約，不得再行轉包。乙方應促使其分包商遵守本款規定，如分包商違反本款規定者，乙方應予制止或更換分包商。
3、 施工注意事項：
1、 本案工程採統包方式，電場建置工程所需物料、配件、五金材料、機具及人力等，全數由乙方提供。
2、 本案工程施工時，以不得影響生產為原則，若工程施工會影響生產，乙方須以書面事先告知甲方進行內部協調。
3、 安全設施：
1. 乙方應遵照所適用之職業安全衛生相關法令之規定，並依案場實際狀況設置步道、安全母索、圍籬、防護網、爬梯等設施。如因乙方設備不週或其他違規事由，致施工人員傷亡，或妨害公共衛生及公共安全秩序者，均由乙方自行負責，概與甲方無涉。
2. 乙方應依「營造安全衛生設施標準」、「職業安全衛生設施規則」及其他相關法規之規定辦理下列事項：
(1) 乙方應訂定墜落災害防止計畫，依風險控制先後順序並採取適當墜落災害防止設施。
(2) 乙方應指派屋頂作業主管決定作業方法，指揮勞工作業。實施檢點，檢查材料、工具、器具等，並汰換不良品。監督勞工確實使用個人防護具。確認安全衛生設備及措施之有效狀況。其他為維持作業勞工安全衛生所必要之設備及措施。
(3) 乙方應於施工作業區域(E)合適位置處，設置合格上下設備供施工人員使用。若以框式施工架為上下設備，須依專任工程人員或相關執業技師簽章確認之強度計算書及施工圖說搭設，且應設置內爬梯、內、外側交叉拉桿、下拉桿及施工架兩端立架及轉角處應設護欄，上下設備之交叉拉桿上方應設置適當護欄，及其它等安全措施。
(4) 乙方應於甲方屋架上設置適當強度，且寬度在三十公分以上之踏板，或其它安全工法措施以防止施工人員踏穿墜落之安全通道。
(5) 乙方應於開口或邊緣處設置具有高度一百二十公分(含)以上之上欄杆、高度在三十五公分以上，五十五公分以下之中間欄杆或等效設備、腳趾板及杆柱等構材。
(6) 乙方應於甲方屋頂採光浪板處設置護圍、護蓋或其它方式足以防止人員於施工時不慎踏穿墜落之措施。
(7) 乙方應設置足夠強度、數量之安全母索(最小斷裂強度應在2,300公斤以上)，水平母索相鄰二支柱間或母索支柱間之安全母索僅能繫掛一條安全帶，每條安全母索能繫掛安全帶之條數，應標示於母索錨錠端。
(8) 乙方應提供施工人員足夠數量之符合國家標準CNS14253-1同等以上規定之全身背負式安全帶及捲揚式防墜器。
4、 拆除後廢棄物，乙方須負責送外合法處理，不得隨意拋棄，如隨意拋棄而造成環保問題，一切民事及刑事責任由乙方負責。
5、 本太陽能電場建置工程屬統包工程，工料分析表所列項目及數量僅為概估值，實際完工時若工料品項及數量超出工料分析表估算範圍，乙方須概括承受不得異議，亦不得以此為由向甲方請求額外費用或展延工期。
6、 本案投標商得至現場查看施工之環境及範圍，以利太陽能電場建置規劃設計及估價，無至現場查看者須完全依照本契約規範執行不得有異議，現場電話為2930黃助理工程師。
4、 安全衛生規定：
1、 乙方必須遵照甲方「承攬商安全衛生管理規則」（以下簡稱安全衛生規則）之相關規定，辦理有關本案之安全衛生管理事項，安全衛生規則並列為承攬契約之一部分，違反者甲方將予以處分罰款，乙方不得異議。本規則亦公告於甲方公司網站供查閱。
2、 甲方於施工作業前，須召開「唐榮公司承攬商安全衛生協議組織會議」(以下簡稱協議組織會議)，乙方不得拒絕派員參加協議組織會議，且在未召開協議組織會議前，乙方不得擅自展開作業。
3、 乙方應為其所僱用之勞工辦理勞保及團體保險，未依規定辦妥保險者，甲方將要求乙方作業人員立即停止工作，且對違規之乙方再予以處分。
4、 乙方工作人員須進入甲方作業累計達10個工作日以上者，須先洽請業務主辦單位依甲方「唐榮公司承攬商工作證申辦與管理作業規定」申請「承攬商工作證」，再持證刷卡進廠作業。
5、 乙方應設置職業安全衛生人員，並指派工作場所負責人，負起職業安全衛生法規之雇主責任，並綜理安全衛生工作，實施自主管理。
6、 自開工日起乙方所核派之安全衛生管理人員或工作場所負責人應於每天展開作業前對其所屬工作人員實施承攬作業環境及危害因素告知，且應有書面資料及簽名等紀錄留存。
7、 乙方在承攬工作期間，工作場所負責人及職業安全衛生管理人員不得任意離開作業場所，且職業安全衛生管理人員於每日開工前及作業中，應巡視、檢視相關工作場所一次(含)以上，並將巡視結果記錄存查以供查核。
8、 乙方有在甲方各類特殊環境作業場所工作時，必須依照甲方相關規定填報工作許可單，經核可後才可施工。
9、 乙方車輛必須遵守甲方門禁管制規定，聽從甲方保全公司守衛人員指揮進廠，於廠區內行車不得超速，並依權責單位指定地點停放。
10、 乙方應遵守下列設備機具之管理（含車輛機械）：
1. 乙方於使用法定危險性機械或設備前，應檢具主管機關核發之檢查合格證明文件，且在有效期限內。
2. 設備機具使用前應依照「職業安全衛生管理辦法」實施相關檢查。
3. 設備機具之操作或管理人員應具備相關證照或教育訓練，且在有效期限
11、 甲方得對乙方施工安全及衛生作定期或不定期之檢查，乙方應配合不得拒絕，檢查結果有違反有關之規定時，甲方得要求乙方限期改善。如乙方未改善或改善仍不符規定時，甲方得飭令停工，待乙方改善再行復工，其一切損失及後果責任由乙方承擔。
12、 若乙方違反職業安全衛生法令，致甲方遭相關主管機關處罰或受有不利處分（包含但不限於罰鍰）時，乙方應於期限內繳交罰款，並取得收據提交受罰單位銷案，其相關損害由乙方全權負責。倘甲方因代替乙方先為任何給付或支出，甲方得自應付款項中扣抵該等給付或支出，其有不足者，得通知乙方給付或自保證金扣抵。
13、 若乙方違反職業安全衛生法令，致本工程全部或一部停工者，乙方應於甲方所定之限期內改善，於改善後依本契約向甲方申請復工，並於復工後積極趕工，趕工所衍生之相關費用與成本，乙方應自行吸收。若因前述停工造成本工程進度落者，甲方得要求乙方配合趕工，且相關之成本與費用（包含依相關安全衛生管理所衍生之要求者）概由乙方負責，且致本工程期間延期者，甲方得向乙方請求損害賠償。
14、 乙方應約束其雇用之員工及分包之再承攬人均應遵守相關法令（包含但不限於職業安全衛生與環境保護工作）及本契約之所有規定。乙方違反前述規定致甲方受相關主管機關處罰或受有不利處分（包含但不限於罰鍰），其相關損害由乙方全權負責
5、 工作保險：
1、 乙方應依法令規定負責辦理相關勞工保險，且乙方針對在本公司現場作業須要之所有外包工程或勞務採購案件皆須強制投保「團體意外險」或「雇主補償契約責任險」，保險期間至少應自本工程開工日起至本工程全部驗收合格日為止。
2、 乙方應對本案投保「團體意外險」，主要內容應符合下列規定：
1. 保險單之要保人應為雇主，被保險人包含乙方雇主及其受雇人名冊（含點工、臨時工）。
2. 要保金額每人不得低於新台幣500萬元。
3. 本契約條文所稱之「受僱人」係指在一定或不定之期限內，接受被保險人給付之薪津工資而服勞務，且年滿15歲之人員。
4. 若乙方將工事再轉包，則團體意外險保單之被保險人應包含再承攬人及該再承攬人之受僱人。或由再承攬人比照本案乙方投保之「團體意外險」內容對再承攬人之受僱人員單獨投保。
5. 本案施工前，乙方應主動出示保單正本與影本供甲方審核；若相關保單有中途退保、解約、或修訂變更保單內容時，乙方應主動出示新保單或修訂完成之保單，否則即視同違約。甲方承辦人員審核保單無誤後退還正本，影本則由甲方留存。
6. 乙方對於所屬人員均應依規定辦理勞工保險，否則甲方得拒絕乙方未投勞保人員出工，直到乙方辦妥後恢復之。
3、 乙方應對本案投保「雇主補償契約責任險」，主要內容應符合下列規定：
1. 保單應載明乙方承攬本案之契約名稱及主要內容。
2. 要保金額每人不得低於新台幣500萬元。
3. 被保險人之受僱人在保險期間內因執行職務發生意外事故遭受體傷或死亡，保險公司對被保險人依「意外事故補償規則」之約定給付。「意外事故補償規則」必須載明所有受僱人名冊(含點工、臨時工)之補償金核定表。
4. 保險單所稱之「受僱人」係指在一定或不定之期限內，接受被保險人給付之薪津工資而服勞務，且年滿15歲之人而言。
5. 若乙方將工事再轉包，則本案「雇主補償契約責任險」保單之受僱人應包含再承攬人及該再承攬人之受僱人之體傷或死亡。或由再承攬人比照本案乙方投保之「雇主補償契約責任險」內容單獨投保。
6. 投保範圍應包含乙方依勞動基準法規定之賠償責任。
7. 若乙方參與現場督導管理或實際作業時，應投保人身意外險且要保金額不得低於新台幣500萬元。
8. 本案施工前，乙方應主動出示保單正本與影本供甲方審核；若相關保單有中途退保、解約、或修訂變更保單內容時，乙方應主動出示新保單或修訂完成之保單，否則即視同違約。甲方承辦人員審核保單無誤後退還正本，影本則由甲方留存。
9. 乙方對於所屬人員均應依規定辦理勞工保險，否則甲方得拒絕乙方未投勞保人員出工，直到乙方辦妥後恢復之。
4、 保險契約承保範圍外之不保事項，其風險及可能之賠償由乙方負擔。乙方未依本契約規定辦理相關保險契約及∕或維持該相關保險契約之效力，致甲方受有任何損失或損害者，乙方應負全部責任，乙方之賠償範圍包含但不限於如乙方依本契約之規定辦理相關保險或維持相關保險效力，甲方應能獲得之全部保險理賠金。

6、 投標注意事項：
1、 投標廠商實收資本額須達5,000萬元(含)以上，投標時須檢附近一年度401申報書、繳稅證明。
2、 投標廠商須具有太陽能工程實績，太陽能工程單一案場達1900KWp(1.9MWp)以上，且累計實績達50000KWp(50MWp)以上(投標時須檢附太陽能工程實績、合約、發票影本)。
3、 投標廠商之公司登記或商業登記證明文件所登記營業項目須有電器承裝業（E601010）(須為甲級以上電器承裝業者，投標時須檢附甲級以上電器承裝業登記執照影本)。
4、 投標廠商須僱有太陽能乙級技術士證照員工2位(含)以上(投標時須檢附勞保證明及技術士證照影本)。
5、 投標廠商須僱有PMP國際專案管理師證照員工1位(投標時須檢附勞保證明及PMP證照影本)。
6、 投標廠商須僱有甲種職業安全衛生業務主管員工1位(投標時須檢附勞保證明及勞安證照與回訓證明影本)。
7、 投標廠商須僱有屋頂作業主管員工1位(投標時須檢附勞保證明及結業證書與回訓證明影本)。
8、 投標廠商須僱有急救人員安全衛生教育訓練結業證書員工1位(投標時須檢附勞保證明及結業證書與回訓證明影本)。
9、 開標審核方式：
1. 本案為兩段式開標，規格與價格ㄧ次投標分段開標，投標封內必須包含規格標與價格標，且須分開密封並標示明確。
2. 第一階段為規格標，標單內容須要有廠商登記或設立證明(包含最近一期納稅證明)及提交本案太陽能電場建置規劃書供本公司審查，該規劃書須依本案採購規範需求編撰，內容須包含上述投標須檢附之證明文件、實績證明(合約及發票影本)、施工進度、太陽光電發電相關設備型錄、施工相關圖說(模組平配圖、支架圖、單線圖、電場電力傳輸及監測系統示意圖等)及電場維運計畫等。本公司將逐一安排投標廠商來公司對其所提太陽能電場建置規劃書進行簡報解說及疑義澄清，以利本案規格標審查。本案第一階段先開規格標，規格標合格者，才有資格參加第二階段價格標。
3. 第二階段為價格標，本公司將於第一段標(即規格標)後約10至15個日曆天開第二段價格標(日期則由本公司採購處承辦人另行通知)。
4. 經規格標審核合格之投標廠商者再予開啟價格標封參加價格標。
5. 規格標已合格者於再次投標時得免除第一階段規格標審查直接進入價格標。
10、 廠商於投標時須提交投標金額5%(含)以上之押標金，並附於規格標封內，否則視為不合格標。
押標金應以金融機構簽發之本行支票或他行支票繳納(抬頭：唐榮鐵工廠股份有限公司)，此押標金於開標結果確定未能得標後退還廠商。
得標商簽約時須提供總合約金額10%作為本案履約保證金(押標金得轉為履約保證金，如有金額不足部分，須補足至合約總金額10%)。
另本案驗收合格後，履約保證金轉為保固保證金。
7、 施工期限、付款、罰則、保固與維護：
1、 施工期限：自簽約日起1年10個月日曆天，乙方須完成設備材料交貨、安裝施工、併聯試運轉及向能源署或地方政府提出設備登記申請完成。乙方未依本期限完工，且經甲方催告仍未於甲方指定期限完成者，甲方得書面通知乙方立即終止或解除本契約，並得向乙方請求損害賠償，甲方因此而趕工或委由第三方完成相關工作（含改善工作）所生之成本及費用，均由乙方負擔。甲方終止或解除本契約，不影響契約終止或解除前甲方依本條第三項計算逾期懲罰性違約金。
2、 付款：
1. 期初價金：乙方於本案太陽能電場建置工程合約簽訂後可請領合約總價10%之期初價金，但乙方須同時提供本契約總金額10%之同等值銀行保證函作為乙方履行本契約相關義務之擔保。其有效期間涵蓋至本工程最後驗收完成請領期末價金時，如銀行保證函有效期間無法涵蓋至本工程最後驗收完成時，甲方可要求乙方延長銀行保證函有效期，乙方不得異議。
2. 期中價金：乙方於(E棟)電場施工試車完成(含監控系統)且能順利併聯供電，並經甲方驗收合格後支付期中價金(60%總合約金額)。乙方須於E棟電場併聯供電掛錶2週前檢附電場完整空拍照、模組串接圖、盤體審訖圖等資料供甲方掛錶前的審查。
3. 期末價金：尾款，乙方符合本案工程規範之要求，完成電場建置運轉發電並受甲方委託取得能源署或地方政府對本案核發之再生能源發電設備登記函文，且乙方另須提供本案驗收相關文件【工程竣工報告書、教育訓練紀錄(含受訓人員、訓練課程及講義等)及規範要求提供之文件】紙本一式5份及USB記憶卡3支，提送甲方主辦單位辦理最後驗收，甲方驗收合格後始給付乙方尾款。
4. 保固保證金：5年之保固及維運期屆滿，保證金無息退還。
3、 逾期懲罰性違約金：乙方應依本條第一款施工期限完成本工程，如乙方未能於期限內完成工程，乙方應按逾期日數，每日依契約價金總額千分之一（1‰）計算逾期懲罰性違約金。若乙方未能給付時，甲方得自應付或將付乙方之工程款中扣除逾期懲罰性違約金，且不損及甲方以任何其他方法（包括但不限於履約保證金等抵扣，如尚不足支付時，仍應由乙方負責給付）收回該逾期違約金之權利。

4、 保固期限與維運：自驗收合格日起保固及維運5年（含所有系統免費更新）。
1. 保固期限：本案太陽能電場所有設施及設備，乙方自驗收合格日起須保固及維運5年(須附保固書)；另太陽能光電模組須原廠提供本體保固12年以上(含)、發電效能保固20年內衰減不得大於20%及變流器須原廠保固5年(均須附原廠保固書)。
2. 保固及維運期間，乙方須保證所有設備功能特性均合乎本契約之要求；如有任何部份因設計、製造、安裝及材料品質不良而引發故障或發現與本契約規定功能不符時，乙方應保證無償負責修護或更換合格之新品，並經甲方主辦單位核可。
3. 保固及維運期間，設備若經甲方判定具瑕疵、損壞、損裂、品質或功能不符本契約所要求或目的之情事者（下合稱「瑕疵」），乙方接獲甲方主辦單位通知後，應限時到達現場修復、修補、修繕或為其他適當之改正行為(下合稱「改正行為」)，並應負擔改正行為之費用，不得以任何形式要求甲方負擔之。
(1) 上班時間(依行政院公告行事曆)：乙方應於接獲瑕疵報修通知後，須於8小時內到達現場了解現場狀況，並於到場後48小時內恢復系統及設備正常運作，未依規定時間到場了解狀況及恢復設備正常運轉，逾時以每小時1000元金額為罰款。
(2) 非上班時間(依行政院公告行事曆)：乙方應於接獲瑕疵報修通知後，於次一個上班日上午12:00以前到達現場了解狀況，並於到場後48小時內恢復系統及設備正常運作，未依規定時間到場了解狀況及恢復設備正常運轉，逾時以每小時1000元金額為罰款。
4. 如乙方就瑕疵發生原因具有爭議者，乙方應收受甲方通知起3個日曆日內，就該爭議提出具體說明其所認為瑕疵發生之原因及依據，惟乙方仍應於本契約指定合理期間內進行改正行為。

5. 
如甲方對於乙方就爭議所提出具體說明不認同者，乙方應就該爭議與甲方進行協調，或甲方得委請第三方公正單位就爭議進行評估或鑑定判斷瑕疵發生原因，如該第三方公正單位認定該瑕疵非可歸責於甲方之事由所致，委請該第三方公正單位之費用應由乙方負擔。
6. 保固及維運期間，若每年量測記錄與計算系統性能比PR值低於下表個別的PR年均值最低要求，而造成甲方之年度發電量(kWh)損失，甲方得對乙方處以針對電場年度損失發電量(kWh)，每1kWh*5元之金額為罰款。
年度損失發電量(kWh)=年度PR不足數/0.8*該棟裝置KWp數*1250。
	經甲方驗收合格日起

第 n 年內
	第 1 年內
	第 2 年內
	第 3 年內
	第 4 年內
	第 5 年內

	PR年均值最低要求(%)
	80.0
	79.2
	78.4
	77.6
	76.8


7. 保固及維運期間，乙方須依檢查維護項目及週期，配合甲乙雙方協商時程派遣維修人員至甲方電場建置地點，進行例行檢查與保養維護工作及太陽光電模組清洗、保養、維護，檢修項目詳如「承包廠商定期維護、檢查、管理準則」，且不得就定期檢查維護另行收取費用。
8. 乙方每次完成電場設備及設施檢查、維護及保養後，須提供檢查表格、維護紀錄及檢修照片供甲方主辦單位備查確認。
9. 乙方須提供甲方主辦單位人員運轉及維護(O&M)各八小時以上之教育訓練，訓練時間及地點須配合本公司之安排。
5、 太陽能設備運轉及維護管理準則：
	承包廠商定期維護、檢查、管理準則

	設備名稱
	檢查維護項目
	檢查維護週期

	1. 變流器
	■運轉正常確認。
■啟動指示之確認。
■進排氣口濾網清理。

■冷卻風扇機能維護。

■變流器外觀及性能檢查。
	每半年乙次

	2. 低壓及高壓電氣開
  關設備
	■開關接點鬆脫檢查。
■斷路器、開關功能檢查。
■各開關箱盤面指示燈檢修。
■開關功能檢驗。
	低壓及高壓設備檢測(每年乙次)，其餘(每半年乙次)。

	3. 太陽能板
	■迴路直流電壓及電流檢測。
■模板清潔度檢查及維護。
■牢固度檢查。
■電纜外觀檢查。
	模組清潔一年至少4 次(可依發電效率及清潔度狀況調整清洗時間)，其餘每半年乙次。

	4. 接線箱及配電箱等盤體
	■檢查外箱表面是否有腐蝕生鏽。
■檢查配線是否有損傷及端子是否鬆脫。
■檢查接地線是否有損傷、端子是否鬆脫。
■開關接點鬆脫檢查。
■開路電壓檢查。
■保險絲檢查。
■箱體及電纜外觀檢查。
	每半年乙次

	5. 支架及線槽
	■牢固度檢查。
■檢查固定接螺絲是否鬆弛。
■是否有腐蝕生鏽。
	每半年乙次

	6. 監控系統(多功能電錶、資料收集器、資料轉換器)
	■檢查外箱表面是否有腐蝕生鏽。
■檢查配線有無損傷、連接端子是否鬆弛。
■檢查接線端子是否鬆弛。
	每半年乙次

	7. 其他事項處理
	■一般設備故障檢修。
■緊急事故處理及回報。
	故障時維修


8、 
爭議處理：
1、 甲方與乙方因履約而生爭議者，應依中華民國法令及本契約約定，考量公共利益及公平合理，本於誠信和諧，盡力協調解決之。

2、 本契約之解釋、適用及履行應以中華民國法律為準據法。所有因本契約而生之爭議若無法於四十（40）日或雙方合意之時限內透過善意協商解決，雙方同意將爭議提交中華民國仲裁協會，依據中華民國仲裁法以及中華民國仲裁協會規則解決之。仲裁庭應以一名仲裁人組成，由雙方共同指派，惟如雙方無法於提交爭議後三十（30）日內指定仲裁人，任一方得申請中華民國仲裁協會指定仲裁人。仲裁地為高雄，並以中文作為仲裁程序之語言，最終仲裁結果應對雙方均有拘束力，且該仲裁判斷依法強制執行。雙方同意就爭議以及仲裁程序嚴格保密。

3、 協調或仲裁期間，乙方仍應繼續依甲方之指示履行本契約義務，待協調或仲裁判斷做成後依該等方案或判斷結果辦理，乙方不得以雙方有爭議為由影響本工程進度。
玖、
其他：
1、 本契約條款之任何變更，均須經雙方之書面同意。

2、 除本契約另有約定外，於所適用法律允許之最大範圍內，就甲方及其股東、董事、監察人、經理人、員工、顧問、開發夥伴及代理人（下合稱「甲方受償方」）因乙方履行本契約或違反本契約下之任何約定而遭受之任何請求、費用、開支（包括訴訟費用及律師費）、責任、罰款、損失或損害，乙方均應為其抗辯，予以賠償或補償，使其不受損害。
3、 甲方依本契約對乙方得以金錢請求之權益及損害賠償請求權，包含但不限於因乙方債務不履行、遲延履行或不完全履行，或因解除或終止本契約所生之損害賠償請求權，以及履約保證金、工程款、懲罰性違約金等。乙方於本項約定之賠償責任，於本契約屆期、終止或解除後仍存續。
4、 任一方對於他方提供之圖紙、本契約有關資料、工程總價及可能接觸或已接觸他方之營業秘密及其他業務或技術上機密資訊（下稱「保密資訊」），除為辦理本工程申辦流程而提供予主管機關或乙方協力廠商者外，未經他方事前書面同意，不得將保密資訊全部或一部提供或揭露予任何第三人。乙方之協力廠商（若有）應承諾受本契約保密義務之拘束。除經甲方同意外，於本契約期間屆滿或終止時（不論原因），乙方應將含有甲方保密資訊之所有文件和其他資料交付予甲方，或依甲方指示銷毀該等保密資訊。本條款於本契約屆期或終止後仍有效。
5、 乙方應以獨立承包商身分履行本工作。不論於何種情況下，本契約之簽署或履行皆不應被視為於乙方及甲方間建立代理或僱傭關係。甲方無義務為參與本工作之乙方員工購買任何保險。除甲方有事先書面明示同意者外，乙方無權代表甲方簽署任何合約、或以任何方式將任何義務加諸於甲方。
6、 乙方於本契約期間內，應依甲方要求之格式與內容，出具且促使其分包商與供應商出具下列文件：

(1) 拋棄民法第五百十三條法定抵押權及預為登記請求權同意書。

(2) 本工程完工前不得聲請強制執行同意書。

7、 本契約正本貳份，由雙方各執一份為憑。
工  料  分  析  表(A)

購案名稱：太陽能電場建置工程

	材 料 費：

	品   名
	規  格
	單位
	數量
	單 價
	總 價
	備 註

	太陽光電模組
	詳規範
	式
	1
	
	
	

	變流器
	詳規範
	式
	1
	
	
	

	支架及其組件
	詳規範
	式
	1
	
	
	含夾具、腳座、固定座、螺絲組等相關材料。

	直流接線箱
(含內部組件)
	詳規範
	式
	1
	
	
	

	交流配電箱
(含內部組件)
	詳規範
	式
	1
	
	
	

	11KV高壓升壓站
(含內部組件)
	詳規範
	式
	1
	
	
	

	唐榮600型浪板
(E棟)
	詳規範
	式
	1
	
	
	雙層浪板屋頂

	監測系統
	詳規範
	式
	1
	
	
	

	太陽模組清洗用之水管(包含加壓馬達、球閥開關、水龍頭、戶外開關箱(含漏電斷路器)及水電管線)
	詳規範
	式
	1
	
	
	

	日射計
	詳規範
	式
	1
	
	
	

	日照顯示表
	詳規範
	式
	1
	
	
	

	模組溫度計
	詳規範
	式
	1
	
	
	

	電管及線槽
	詳規範
	式
	1
	
	
	

	電線、電纜、光纖
	詳規範
	式
	1
	
	
	

	安全設施(步道、安全母索、圍籬、防護網、爬梯等)
	詳規範
	式
	1
	
	
	

	五金、電氣零料
	詳規範
	式
	1
	
	
	

	5年維運配件
	詳規範
	式
	1
	
	
	

	
	以下空白
	
	
	
	
	

	材料費合計：              元(未稅)

	表號：DU010A


工  料  分  析  表(B)

購案名稱: 太陽能電場建置工程

	人 工 費：

	工         別
	單位
	數量
	單 價
	總 價
	備  註

	規劃設計
	式
	1
	
	
	

	結構安全計算書及技師簽證
	式
	1
	
	
	

	電氣計算書及技師簽證
	式
	1
	
	
	

	太陽光電模組安裝
	式
	1
	
	
	

	變流器安裝
	式
	1
	
	
	

	支架安裝作業
	式
	1
	
	
	

	直流接線箱安裝
	式
	1
	
	
	

	交流配電盤安裝
	式
	1
	
	
	

	11KV高壓升壓站安裝
	式
	1
	
	
	

	電管及線槽安装
	式
	1
	
	
	

	電線、電纜、光纖配設及連結
	式
	1
	
	
	

	浪板作業(E棟)
	式
	1
	
	
	雙層浪板屋頂(含步道、安全母索與拆除之舊浪板切割回爐等)

	日射計、溫度計、日照顯示表安裝
	式
	1
	
	
	

	監測系統安裝測試
	式
	1
	
	
	

	接地施工
	式
	1
	
	
	

	竣工檢驗及測試
	式
	1
	
	
	

	再生能源躉售、自用申請相關作業
	式
	1
	
	
	

	教育訓練
	式
	1
	
	
	

	工程保險
	式
	1
	
	
	

	廢棄物合法清運
	式
	1
	
	
	

	5年維運費用
	式
	1
	
	
	

	機  具  名  稱
	單位
	數量
	單 價
	總 價
	備 註

	吊裝作業(含卡車、吊車、堆高機等機具租用)
	式
	1
	
	
	

	
	
	
	以下空白
	
	

	勞工安全衛生費用：
管     理     費：

	人工費合計：              元(未稅)

	表號：DU019


投標須知

以下各項招標規定內容，由本公司填寫，投標廠商不得填寫或塗改。

招標文件內容，投標廠商不得擅自增刪，如有不同，概以本公司公布版本為準。
一、
本案採購標的：114QA-0403 太陽能電場建置1式。

二、
全份招標文件包括：
    1.招標投標及契約文件(一)(二)。

    2.投標須知。

    3.投標標價清單。

    4.採購規範。

    廠商投標同意完全依照唐榮公司之全份招標文件辦理。如有增刪文字或附記條款，增刪部份，    無效；附記部份，視為無記載。

三、「採購契約通則」及「唐榮鐵工廠股份有限公司承攬商安全衛生管理規則」於購案決標後視為    合約之一部分，請廠商自行於本公司官網(www.tangeng.com.tw)>專區網站>電子商務>採購專區>投標廠商注意事項下載使用。

四、
招標方式為：■公開招標(兩段標) (議價或比價 (選商採購。
    開標方式採二階段開標，第一階段審查投標廠商資格文件及投標規範，合格者始可參與第二階    段價格標。各申購單位得視需要，將第一階段與第二階段開標分別於不同時間辦理，但需於採購規範中敍明。
五、投標文件之填寫及送達：

    1.投標廠商應依規定填妥(不得使用鉛筆)本招標文件所附招標投標及契約文件、投標標價清  單，連同資格文件、規格文件及招標文件所規定之其他文件，密封後投標。

    2.投標文件須於投標截止期限前，以郵遞或專人送達本公司於招標投標及契約文件上所指定之      場所。

    投標廠商應自行估算寄達或送達時間，逾期本公司不受理。投標文件因未書明開標時間及案    號，而致延誤處理者，本公司不負任何責任。

六、押標金：
    依照招標投標及契約文件(一)需附押標金者，需隨招標文件一併寄達，否則視為不合格標。

    押標金應以金融機構簽發之本行支票或他行支票繳納。

七、
履約保證金：

    1.金額：未稅決標總價百分之十以上(含)。
    2.有效期：須涵蓋合約及保固期限。


    3.繳納期限：決標後七個工作天內。

    4.退還條件：無保固期者，驗收合格後無息退還。若有保固期者，轉為保固金，其有效期應延      長至較保固期限長九十日，且於保固期滿無待解決事項後無息退還。

    5.繳納方式：應以金融機構簽發之本行支票或他行支票、郵政匯票、設定質權之銀行定期存款      單、銀行開發或保兌之不可撤銷擔保信用狀繳納、取具銀行之書面連帶保證或匯款至下列本公司於臺灣銀行前鎮分行帳戶(匯款後請立即通知本公司以便查核)為之。
      匯款帳號：044-031-056691
      戶名：唐榮鐵工廠股份有限公司
    6.押標金得轉為履約保證金，若未繳押標金亦未依規定繳交履約保證金者，本公司將依法求償。

八、廠商有下列情形之一者，經開標前發現者，其所投之標應不予開標，於開標後發現者，應不決    標予該廠商(若已訂約，則解除契約並不予發還保證金)：

    1.
未依招標文件之規定投標。

    2.
以偽造、變造之文件投標。

    3.
投標廠商另行借用他人名義或證件投標。

    4.
冒用他人名義或證件投標。

    5.
開標後應得標者不接受決標或拒不簽約。

    6.
得標後未於規定期限內，繳足履約保證金或提供擔保。

    7.
其他影響採購公正之違反法令行為者。

九、開標審標與決標規定：

    1.公開招標之第一次開標，原則上有三家以上合格廠商投標，即予開標，特殊情況經簽准者除      外。

    2.所有合格廠商一起比減價格，並不受次數限制，直到所有合格比減廠商表達不願再減為止。
      比減最後結果，以合格標進入底價之最低標為決標對象。投標廠商未在現場，視同自願放棄      比減權利。

      開標比減結果，兩家以上同為審標合格之最低標，則再以比減或抽籤方式決定決標對象。

    3.開標過程不予唱標，開標結果應予公布，但不公布底價。

    4.投標廠商有下列情事之一者，判為不合格標，其報價不予考慮：

      (1)投標文件未密封或未依規定方式(如：未於標封外註明案號、投標廠商名稱、地址等)         交寄者。

      (2)投標文件以鉛筆填寫或未依規定填齊者。

      (3)投標廠商未依規定具備應附之文件及圖錄者或經審查不合格者。

      (4)投標文件所列財物名稱不符者或應列單價項目未列或漏列單價者。

      (5)招標投標及契約文件未加蓋投標廠商公司章及負責人章者。

      (6)未依規定格式填寫投標文件或塗改後未加蓋投標廠商(或負責人)或投標人印章或字跡         模糊不能辨認者。

      (7)受停業處分或被停止投標權者。

      (8)參加投標之廠商需檢附詳細規格供審標，其有不明確之處，本公司得當場要求廠商說明，         廠商若未依本公司要求之期限內提出說明，則視為不合格標。

十、
決標方式與原則:

    1.決標方式：原則上以總價決標，採購規範另有規定者從其規定。

    2.超底價決標：開標結果之最低標仍超過底價而不逾預算數額，而確有緊急情事需決標時，可                  簽請權責主管核准後決標。

    3.複數決標：以合於最低價格之競標精神為原則，但本公司得於招標文件中保留採購項目或數                量選擇之組合權利，並得有不同之決標價。

    4.決標之核定：訂有底價之採購，以合於招標文件規定，且在底價以內之最低標經權責主管核                  准後為得標廠商。

十一、
付款規定： 

      1.廠商完成履約後，財物案，廠商需至本公司材料課填具交貨明細表。勞務或工程案，廠商        需至施工單位填具完工報告表，本公司再據以辦理驗收及核銷或結案。

      2.原則上全案驗收合格後付款，採購規範另有規定者從其規定。

十二、若廠商所交貨品於進貨時，經偵測發現輻射劑量超過管制規定，本公司將通知原子能委員會      前來處理，屆時貨品供應商即應配合一切措施，包括人員、機工具、車輛等，並負擔一切費用。
唐榮公司受理檢舉之專線電話、傳真及電子郵件信箱
投標人於投標前或於開標、決標、簽約、履約、驗收、付款時，如有發現本公司人員有任何要求、期約、收受回扣或不正利益時，歡迎向本公司檢舉，檢舉時請載明具體內容及聯絡方式，本公司對檢舉人之資料保密，本公司亦允許匿名檢舉。
受理檢舉單位：本公司稽核室
檢舉電話：(07)802-3855
檢舉傳真：(07)802-2619
電子郵件信箱：teia@mail.tangeng.com.tw
書面檢舉投寄地址：高雄市小港區沿海二路4號(稽核室收)
投標專用信封







投標案號：












開標時間：

廠商名稱：

地    

址：

電

    話：


唐榮鐵工廠股份有限公司


地址：高雄市小港區沿海二路4號


電話：07-8022811


傳真：07-8010403





A表：材料費價格表





唐榮鐵工廠股份有限公司


地址：高雄市小港區沿海二路4號


電話：07-8022811


傳真：07-8010403





B表：人工費價格表





唐榮鐵工廠股份有限公司


地址：高雄市小港區沿海二路4號


電話：07-8022811


傳真：07-8010403





併聯盤體預設位置（正確安裝位置以實勘最適合地點為準）





太陽光電變流器設備預設位置（正確安裝位置以實勘最適合地點為準）





81260


高雄市小港區沿海二路四號


唐 榮 公 司    台啟








